



EDITAL DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO COM PRORROGAÇÃO DE DATAS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 093/2012
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Processo 7.365/2012

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, através do **SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**, consoante atribuições que lhe conferem as Leis Municipais de nº 421/87 e 1.270/04, e Decretos de nº 13.370/2010 e 11.553/04, expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente na Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº. 8.883/94, Decreto Federal nº. 3.555/00, alterado pelo Decreto Federal nº. 3.693/00, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 1.727/2010, torna público que fará realizar às **08h:00”do DIA 23 DE ABRIL DE 2012**, em sua sede, situada na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista - Bahia, o **PROCESSO LICITATÓRIO** na modalidade **PREGÃO**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE** para seleção da proposta mais vantajosa visando à **ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE REPARO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA - SIMTRANS, JUNTO A CENTRAL DE EQUIPAMENTOS – DESERG, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE SUA ASSINATURA**, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.

Eliabe Gouveia de Deus
Secretário da Administração

SERÁ SEMPRE CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES NESTE EDITAL



Regência Legal

Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06, Decreto Federal nº 3.555/00, Lei Municipal nº 1.727/2010 e Decretos Municipais Nº 11.553/04 e Nº 11.587/04

1. Órgão Interessado

Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS / Central de Equipamentos – DESERG e demais secretarias da administração municipal.

2. Modalidade e nº. da Licitação

PREGÃO PRESENCIAL para SRP nº. 093/2012

3. Nº Processo Administrativo e Data

Proc. Nº. 7.365/2012 – 15/02/2012

4. Tipo de Licitação/ Critério de Julgamento

4.1. Tipo de Licitação: Menor Preço Global Por Lote

4.2. Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote

5. Forma de Prestação/Fornecimento

Prestação de serviços e reposição de peças continuada ao longo do período de vigência do contrato, conforme autorização da Unidade Requisitante

6. Prazo para início da prestação de serviços:

6.1. (X) - 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da ordem de serviço pelo licitante vencedor.

7. Finalidade/Objeto

ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE REPARO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA - SIMTRANS, JUNTO A CENTRAL DE EQUIPAMENTOS – DESERG, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE SUA ASSINATURA

8. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes

Endereço: O Pregão será realizado em sessão pública na sede da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, situada à Praça Joaquim Correia, n.º 55 – Centro, Vitória da Conquista – Bahia

Recebimento das propostas e credenciamento
Até 23/04/2012 às 08h:00” na Sala de Licitações

Abertura das propostas/ Início da sessão de disputa de preços
No dia 23/04/2012 a partir das 08h:00” na Sala de Licitações.

SERÁ SEMPRE CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES NESTE EDITAL

9. Dotação orçamentária

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS / Central de Equipamentos – DESERG.

Fonte de Recursos - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa: **SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Valor total previsto na licitação: R\$3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais)

10. Vigência do contrato



O contrato terá vigência prevista até 31/12/2012, a contar de sua celebração

11. Forma de Pagamento

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de serviço pelo licitante vencedor.

12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital

12.1. Pregoeiro Responsável: Francisco dos Reis Fonseca ou outro servidor designado pelo Decreto Municipal nº 14.240/2012

12.2. Endereço: Praça Joaquim Correia, nº. 55 – Centro – CEP 45.000-907. Vitória da Conquista- BA

12.3. Complemento: Gerência de Compras

12.4. Horário: 8:00 às 12:00 hs – 14:00 às 17:00 h

12.5. Telefone/ Fax: (77)3424-8518 / 3424-8515

12.6. E-mail: francisco.reis@pmvc.ba.gov.br

12.7. Os pedidos de esclarecimentos, providências e impugnações do ato convocatório deverão ser encaminhados até **dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas**

13. Condições para Participação na Licitação

13.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado

13.2. Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta Licitação

14. Procedimento Licitatório

14.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e Lei Municipal nº 1.727/2010

14.2. Credenciamento

14.2.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. **O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um representante que, devidamente munido de documento (procuração) que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. O documento de credenciamento do representante deverá ser mantido fora dos envelopes A e B**

14.2.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou **instrumento particular com firma reconhecida**, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. **Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, no qual estejam expressos seus**



poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura

14.2.3. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este restrito a apenas uma representação

14.2.4. **APRESENTAR NO ATO DO CREDENCIAMENTO A DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO, conforme modelo Anexo I e DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme modelo constante do **Anexo II**

14.2.4.1. **Os Microempreendedores Individuais (MEI) estão dispensados de apresentar a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

14.2.5. **Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta**

14.3. Proposta de Preços

14.3.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso conforme segue abaixo:

ENVELOPE A:

Proposta de Preços, confeccionada conforme **Anexo VI – Modelo de Proposta Econômica, constando todos os itens mencionados no citado modelo**

ENVELOPE B:

Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no **Item 14.4 e subitens** deste Edital

14.3.2. **Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres:**

14.3.2.1. **PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 093/2012.**
ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ: _____
DATA DA ABERTURA: 00/00/2012.
HORÁRIO DA ABERTURA: 00:00 HORAS

14.3.2.2. **PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 093/2012.**
ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ: _____
DATA DA ABERTURA: 00/00/2012.
HORÁRIO DA ABERTURA: 00:00 HORAS

14.3.3. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder

14.3.4. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último



- 14.3.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, **impressa em papel timbrado do proponente** ou **confeccionada em formulário conforme modelo constante no Anexo V – Modelo Padrão de Proposta Econômica, com todos os itens relacionados**, em língua portuguesa, salvo quanto à expressões técnicas de uso corrente, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante legal do proponente
- 14.3.6. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações
- 14.3.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de pagamento mensal após prestação dos serviços objeto da presente licitação e emissão de respectiva Nota Fiscal, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas
- 14.3.8. A proposta de preços terá prazo de validade **mínimo de 120 (cento e vinte) dias**, a contar da data de sua apresentação para participação em sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior
- 14.3.9. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer
- 14.3.10. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos
- 14.3.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato
- 14.3.12. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
- 14.3.13. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos
- 14.3.14. Metodologia para confecção das proposta de preços:**

14.3.14.1 Na proposta de preço, deve o licitante ofertar percentuais de desconto, expressos em 02 (duas) casas decimais, a serem concedidos sobre o valor máximo referencial do serviço (hora/serviço), fixado nas tabeladas do anexo , e das peças, materiais e acessórios a serem repostos.

Os percentuais serão aplicados na proporção de 30% (trinta por cento) para a hora/serviço e 70% (setenta por cento) para as peças e acessórios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Para efeito de julgamento das propostas, será considerado vencedor, o licitante que oferecer o maior desconto calculado pela média ponderada dos 02 (dois) percentuais, conforme tabela abaixo:

Descrição		% desconto	Peso	(% Desconto) X Peso
A	Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores (Hora/Serviço)		30	
B	Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores (Peças)		70	
Ponderação para efeito de julgamento ((A+B)/100)				

14.3.14.2. Não serão aceitos descontos ou correção de valores no momento do julgamento.

14.3.14.3. Não serão aceitas propostas sem assinatura.

14.3.14.4. No decorrer do contrato, a Administração Pública se reserva ao direito de realizar COTAÇÕES DE PREÇOS dos itens que compõem o referido contrato e conceder, quando couber, reajuste de preço para aqueles itens cujo aumento seja constatado.

14.3.14.5. Deverão ser utilizadas as tabelas no Anexo XIII – Tabelas de Fator Tempo/Serviço que serão de uso do DESERG para montagem do orçamento, bem como para os casos de não equivalência com as tabelas serão utilizadas as tabelas padrão de concessionárias autorizadas tanto para peças como para serviços (mão-de-obra)

14.4. Habilitação – (deverá ser colocada no envelope “B”)

14.4.14. As licitantes deverão incluir no Envelope B – **HABILITAÇÃO** a documentação abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade e número da licitação, além da expressão **Habilitação (modelo abaixo)**, podendo o Pregoeiro, antes da declaração do vencedor, solicitar o documento original para verificação

14.4.15. Para a habilitação exigir-se-á das interessadas

14.4.15.2. Habilitação Jurídica

a) Apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou Consolidação em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, **exceto para Microempreendedor Individual (MEI)**; em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos; **em se tratando de Micro Empresário Individual**, apresentar Requerimento de Empresário Individual, devidamente registrado na Junta Comercial. Todos os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de RG e CPF dos representantes legais da empresa licitante

b) **O Microempreendedor Individual (MEI)** deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado>, acompanhado do RG e CPF

c) Cópia de RG e CPF do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do contrato



14.4.15.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
- b) Prova de Inscrição Estadual (DIE/BA – Documento de Informação Eletrônica) ou equivalente da sede do licitante, **exceto para Microempreendedor Individual (MEI) e àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços**
- c) Cartão ou documento equivalente que conste Inscrição Municipal, que poderá ser substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento. **Para o Microempreendedor Individual poderá ser apresentado em substituição ao Alvará de Localização e Funcionamento, em caráter provisório, pelo período de 90 (noventa) dias, o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual**
- d) Certificado de Regularidade com o FGTS, em vigor na data de apresentação da proposta
- e) Certificado de Regularidade com o INSS, em vigor na data de apresentação da proposta
- f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional
- g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual obtida mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pelo Estado da Federação domicílio ou sede da empresa licitante, **conforme o caso**
- h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. A comprovação da regularidade fiscal, no âmbito do Município, será efetuada mediante apresentação de certidão negativa de débito expedida pelo Município de Vitória da Conquista, ou aquela expedida **no domicílio ou sede da empresa licitante**
- i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR), atendendo ao disposto na lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011

AS CERTIDÕES EXTRAÍDAS DA INTERNET SÓ TERÃO VALIDADE SE CONFIRMADA A SUA AUTENTICIDADE

14.4.15.4. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

- a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão **apresentar toda a documentação exigida** para efeito de comprovação de regularidade fiscal, **mesmo que esta apresente alguma restrição**
- b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão negativa



- c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/2002, especialmente as definidas no art.7º

14.4.15.5. Qualificação Econômico-Financeira

- a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa do licitante, com validade em vigor na data da apresentação das propostas. **O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da apresentação**

- b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. **O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da apresentação**

- 14.4.15.5.1. Serão considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do último exercício social, assim apresentados

- b.1) Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, **devidamente autenticados na Junta Comercial** da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações de Resultado do último exercício social devidamente **registrados ou autenticados na Junta Comercial** da sede ou domicílio da empresa. **O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade**

- b.2)** No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa

- 14.4.15.5.2. **Quando tratar-se de Pessoa Jurídica optante pelo Regime de Tributação denominado “Simples Nacional”**

- c) Declaração de Dispensa para emissão de Balanço Financeiro e Patrimonial **para ME's e EPP's enquadradas no Simples**, conforme Lei n.º 9.137, art. 7º, § 1º; LCs 123/06 e 128/08, emitida por contador habilitado (possuidor de Registro válido no CRC), **juntamente** com o comprovante de enquadramento no Simples, extraído do site oficial Simples Nacional, disponível no endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional>

14.4.15.6. Qualificação Técnica

- 14.4.15.6.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade ATUALIZADA**, conforme sua razão social compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado



14.4.15.7. Além dos documentos mencionados acima a empresa contratada deverá apresentar a(s) seguinte(s) Declaração(ões) necessária(s) para Habilitação na Modalidade Pregão

a) Declaração Geral Conjunta de Pleno Conhecimento e Enquadramento, de Inexistência de fato Superveniente Impeditivo da Habilitação para licitar e o que estabelece o Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com o Art. 27 da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 9.854/98 (Declaração Geral Conjunta Para Habilitação– Anexo I)

b) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, **QUANDO TRATAR-SE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme modelo constante do **ANEXO III** deste instrumento, **exceto para Microempreendedor Individual (MEI)**

TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA OU CÓPIA SIMPLES ACOMPANHADA DO ORIGINAL, PARA QUE POSSA SER AUTENTICADA

15. Procedimento da Licitação

15.3. Fase Inicial

15.3.14. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital

15.3.15. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos **Envelopes A e B**, com a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta

15.3.16. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes, pelo pregoeiro, membro(s) da equipe de apoio e representante da Unidade Requisitante da licitação, Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS / Central de Equipamentos – DESERG.

15.3.17. O pregoeiro procederá à abertura dos **Envelopes A**, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas no tocante à existência das informações exigidas pelo edital, em especial, aquelas determinadas pelo Anexo IV- Considerações Gerais ao Objeto dos Serviços de Transporte do presente edital

15.3.17.2. Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem com a necessidade determinada pela Unidade Requisitante no presente edital, o pregoeiro fixará prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a desconformidade e incompatibilidade do veículo com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada como desistência, com as consequências estabelecidas em lei

15.3.18. O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço

15.3.19. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas



subseqüentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas

15.3.20. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais

15.3.21. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor

15.3.22. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas

15.4. **Etapla Competitiva de Lances Verbais**

15.5. **Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, ou as que apresentarem valor máximo acima do previsto (teto financeiro), estabelecido pela Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS / Central de Equipamentos – DESERG, que consta na respectiva Planilha de Preços de cada lote licitado**

15.5.14. Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor

15.5.15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas

15.5.16. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação do lote em questão

15.5.17. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade de todas as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito

15.5.18. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

15.5.18.2. Entende-se por *empate* as situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada

15.5.18.3. Nesta hipótese, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado

15.5.18.4. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão



- 15.5.19. Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica
- 15.5.20. Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação
- 15.5.21. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor
- 15.5.22. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor
- 15.5.23. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante, conforme especificado no item 14.4.2.2.
- 15.5.24. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita. **Tal proposta após etapa de lances deverá ser entregue em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas após encerramento da sessão de disputa**
16. **Do Tratamento Jurídico Diferenciado Destinados aos Microempreendedores (MEI), às Microempresas (ME) e às Empresas de Pequeno Porte (EPP)**
- 16.3. Nas contratações públicas de bens, serviços e obras do Município, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para o MEI, a ME e a EPP, nos termos do disposto na Lei Complementar Federal nº 123/06 e na Lei Municipal nº 1.727/2010
- 16.3.14. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para a regularização da documentação, do pagamento ou do parcelamento do débito, e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa
- 16.3.15. A falta de regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.1.1, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação
- 16.4. Nas licitações será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para o MEI, ME e EPP
- 16.4.14. Na modalidade de pregão, entende-se por empate aquelas situações em que o intervalo percentual seja apurado após a fase de lances e antes da negociação e corresponda à diferença de até 5% (cinco por cento) superior ao valor da menor proposta ou do menor lance, caso os licitantes o tenham oferecido



- 16.5.** Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, e desde que a melhor oferta inicial não tenha sido apresentada por MEI, ME ou EPP, proceder-se-á da seguinte forma
- 16.5.14.** O MEI, ME ou EPP melhor classificado poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor
- 16.5.15.** Não ocorrendo a contratação do MEI, ME ou EPP, na forma do item anterior, serão convocados os remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 16.2 na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
- 16.5.16.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelo MEI, ME e EPP que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 16.2.1, será realizado sorteio entre eles para que se identifique o que primeiro poderá apresentar melhor oferta
- 16.6.** Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos incisos 16.3 o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame
- 16.7.** Após o encerramento dos lances, o MEI, ME ou EPP melhor classificado será convocado para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos por item/lote em situação de empate, sob pena de preclusão, observado o disposto no item 16.3.3

17. Recursos e Impugnações

- 17.3.** Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão
- 17.4.** Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
- 17.5.** Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame
- 17.6.** Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente
- 17.7.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor
- 17.8.** Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior
- 17.9.** A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso
- 17.10.** O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, conforme decreto nº 11.533/04, art.37, inciso I
- 17.11.** O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento

18. Adjudicação e Homologação



- 18.3. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior
- 18.4. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório
- 18.5. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação **e somente ocorrerá após entrega dos respectivos Atestados de Vistoria, para cada um dos veículos licitados dos respectivos Lotes/Itinerários.**

19. Contratação

- 19.3. O adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e a respectiva Ordem de Serviço, **no prazo de até 05 (cinco) dias**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02
- 19.3.14. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecidas pela Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa
- 19.3.15. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência
- 19.3.16. Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame
- 19.4. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação durante o período de vigência do contrato
- 19.5. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos
- 19.6. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
- 19.7. As supressões poderão ser superiores a 25% desde que seja resultado de acordo entre os contratantes
- 19.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento



20. Condições de Pagamento

- 20.3.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente vistada pelo Órgão da Secretaria Municipal responsável pela fiscalização do contrato e pela Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS / Central de Equipamentos – DESERG para liquidação e pagamento do empenho correspondente
- 20.4.** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida
- 20.5.** O pagamento devido à empresa **CONTRATADA** será efetuado, através cheque nominal a empresa vencedora do certame, de crédito em conta corrente ou outra forma conveniente para o Contratante, com o prévio aval do **CONTRATADO, no prazo de até 30 (trinta) dias**, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após a declaração pelo Contratante da prestação do serviço objeto licitado
- 20.6.** Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer

21. Manutenção das Condições da Proposta - Revisão e Reajustamento

- 21.3.** Os preços dos serviços licitados serão fixos e irrevogáveis, não podendo haver correções, salvo atraso no pagamento, quando ao valor poderão ser acrescidos juros e atualização monetária, de acordo com índice oficial do Governo

22. Da Fiscalização e da Execução do Serviço

- 22.3.** Competirá ao Contratante, através do Órgão Competente da Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS / Central de Equipamentos – DESERG, proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestados. A contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, devendo a Contratada promover os meios necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela Contratante
- 22.4.** A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada
- 22.5.** As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado

23. Sanções

- 23.3.** O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade
- 23.4.** Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades tendo como base o art. 7º da Lei 10.520/02 e subsidiariamente no art. 87 da Lei 8.666/93:



-
- a) Advertência;
- b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos
- c) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Vitória da Conquista pelo mesmo prazo previsto na alínea anterior
- d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação
- e) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não entregue
- f) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao trigésimo
- 23.5.** A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato
- 23.6.** As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas
- 24. Rescisão**
- 24.3.** O contrato poderá ser rescindido pelo **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, a qualquer tempo, de conformidade com os artigos 77, 78, 79 e seus § §, da Lei nº 8.666/93
- 24.4.** A rescisão imediata do Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de interpretação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo de outras penalidades, quando a contratada
- 24.4.14.** Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação
- 24.4.15.** Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação
- 24.4.16.** Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações contratuais
- 24.4.17.** Desatender às determinações do servidor do **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato
- 24.4.18.** Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato
- 24.4.19.** For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique o cumprimento do contrato
- 24.3.** Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe, à Contratada, direito a qualquer indenização
- 25. Revogação – Anulação**
- 25.3.** A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte



- 25.4. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniência e oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou indenização

26. Da assinatura da Ata de Registro de Preços

26.3. A Ata de Registro de Preços para aquisição, objeto desta licitação, obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, com **vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura**.

26.4. O proponente vencedor será convocado, por escrito, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, retirar, assinar e devolver a Ata do Registro de Preços, na forma da minuta apresentada no Anexo XIV, adaptada à proposta vencedora.

26.5. A recusa injusta do convocado em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste Edital.

26.6. É facultado ao CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar a Ata de Registro de Preços, convocar os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no item 24.

26.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, ou supressões acima do percentual citado poderão ocorrer, mediante acordo entre as partes.

27. Da revisão dos preços registrados

27.3. A revisão dos preços registrados não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado, devendo ser mantida a diferença percentual apurada entre o preço originalmente oferecido pela promitente fornecedora e o preço de mercado vigente à época da licitação.

27.4. O preço de mercado poderá ser revisto a qualquer tempo, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a **Unidade Requisitante** da licitação convocar os fornecedores para negociar o novo preço.

27.5. A contratada deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.

27.6. A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará a **Unidade Requisitante** proceder a futuras revisões de preços, caso venha a CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro.

27.7. A cada pedido de revisão de preço deverá a CONTRATADA comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

27.8. No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial, deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).



27.9. À critério da Administração Pública Municipal poderá ser exigido da CONTRATADA as listas de preços expedidas pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.

27.10. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria **Unidade Requisitante** ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

27.11. A revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.

27.12. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento **ou prestação de serviços** enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

27.13. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais e municipais, que são soberanas às previstas neste Edital.

28. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

28.3. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.

29. Das obrigações da empresa detentora da Ata

29.3. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados em perfeita conformidade com as condições estabelecidas nos Anexos IV, V e VI do presente Edital, sendo que, o projeto, as especificações ou qualquer outro documento que integre o presente processo administrativo são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

29.4. É de responsabilidade da CONTRATADA, substituir no fornecimento do produto, qualquer material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação.

29.5. A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, o fornecimento do produto, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

29.6. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer os produtos, na forma solicitada na Ordem de Serviço (quando trata-se de produtos) e ou os serviços, na forma solicitada na Ordem de Serviço.

29.7. Os quantitativos totais são estimados e representam as previsões do Município de Vitória da Conquista para os serviços durante o prazo de 12 (doze) meses.

30. Do órgão gerenciador e órgão participante da Ata de Registro de Preços

30.3. **A CONTRATANTE** designa como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços a Gerência de Compras, Órgão da Administração Pública Municipal, responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços, conforme Artigo 2º, inciso III do Decreto Municipal nº. 13.558/2010.

30.4. Compete à Coordenação de Material e Patrimônio, por intermédio da Gerência de Compras, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme o Artigo 4º e seus incisos, do Decreto Municipal nº 13.558/2010, em especial:



- 30.4.14. Convidar, mediante correspondência, os órgãos da Administração Municipal para participar do Registro de Preços;
- 30.4.15. Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual de consumo da administração encaminhadas pelos órgãos e setores da Administração Municipal;
- 30.4.16. Promover todos os atos necessários e instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente;
- 30.4.17. Realizar, com auxílio dos Órgãos Solicitantes, pesquisa de preços com vista à identificação dos valores dos bens e serviços a serem licitados;
- 30.4.18. Confirmar junto aos Órgãos Solicitantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos;
- 30.4.19. Encaminhar cópia da Ata aos demais Órgãos Solicitantes;
- 30.4.20. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;
- 30.4.21. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

31. Das Disposições Gerais

- 31.3. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 31.4. Este Edital é regulamentado pela Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. 11.553/04, Decreto Municipal nº. 13.558/10, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, devidamente atualizada.
- 31.5. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 31.6. É facultado ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
- 31.7. A apresentação da proposta implica para a **LICITANTE** a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 31.8. À Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
- 31.9. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
- 31.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição



Página 19 de 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

31.11. A Administração quando da contratação de fornecedores não estará obrigada a contratar a totalidade dos quantitativos previstos na Ata de Registro de Preços.

31.12. Os preços propostos serão fixos e irrevogáveis.

31.13. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.

31.14. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

31.15. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

31.16. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial as Leis nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 e Lei Complementar nº. 123/06 e Decretos Municipais nºs. 11.553/04 e 13.558/2010.

31.17. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31.18. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em originais, por cópias autenticadas em cartório ou por servidor da Administração mediante a apresentação dos originais.

32. Índice de Anexos:

32.3. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:

Vitória da Conquista - BA, 15 de fevereiro de 2012.

Francisco dos Reis Fonseca
Matrícula nº 07-13.058-9
Pregoeiro



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

A presente licitação tem por escopo a contratação da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e de reparo, com reposição de peças, acessórios e lubrificantes, em veículos automotores, pertencentes a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e em uso pela Secretaria Municipal de Transporte, Transito e Infraestrutura Urbana, SIMTRANS/DESERG, relacionados no **Anexo IV** e conforme condições descritas abaixo.

1.1. A manutenção preventiva consiste na revisão periódica dos veículos, de acordo com os planos de manutenção preventiva constantes dos manuais fornecidos pelas montadoras, para cada modelo, com a finalidade de avaliar as condições de funcionamento destes, além de detectar possíveis desgastes em acessórios, peças e outros elementos.

1.2. A manutenção corretiva consiste na solução de eventuais problemas, danos ou defeitos existentes, assim como os que venham a surgir no curso do contrato, de forma a garantir o perfeito funcionamento dos veículos.

1.3. O serviço de reparo consiste em consertos que se façam necessários na chaparia, pintura, lanternagem em geral, funilaria, serviços de vidraçaria, capotaria, tapeçaria e outros que visem corrigir defeitos não mecânicos e nem elétricos dos veículos.

1.4. Os serviços a serem contratados incluem o fornecimento e aplicação de todas as peças, materiais e acessórios que se fizerem necessários à execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e de reparo.

1.5. É vedada a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA.

1.6. Os serviços objeto desta licitação não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo de vigência do contrato. A exceção dos serviços de retífica do motor, retífica de caixa de direção e de manutenção de condicionadores de ar, os serviços objeto desta licitação deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle.

1.7. A CONTRATADA será responsável pelos veículos que estejam em suas instalações para a manutenção até a entrega definitiva do veículo ao CONTRATANTE, através do preenchimento do Termo de Aceite, constante do **Anexo X** deste Edital.

1.8. A CONTRATADA deverá possuir os seguintes requisitos mínimos de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado para realização do objeto desta licitação.

1.9.1. Quanto às instalações prediais e aparelhamento:

1.9.1.1. A empresa deverá estar instalada dentro do município de Vitória da Conquista (**OBS.: No que concerne à exigência relativa à distância da oficina para o local de guarda dos veículos, o critério mais equitativo a ser considerado é o de estar a mesma situada no perímetro do município sede. Todavia, a justificativa, em cada caso específico, há de prevalecer, a fim de evitar excluir da licitação empresas localizadas à distância de poucos metros do órgão ou entidade licitante, por se situarem em Município vizinho).**

1.9.1.2. As instalações prediais e todo o aparelhamento necessário à execução dos serviços objeto da presente licitação deverá ser compatível com o tipo de veículo a ser mantido e possuir (**OBS.: Neste item, a Administração deve verificar, pela quantidade e tipo de veículo(s), quais as condições tecnicamente imprescindíveis, tendo sido indicadas pelo DESERG as seguintes**):

- a) Área Reservada para serviço mecânico com elevador;
- b) Área Reservada para serviço elétrico;
- c) Área Reservada para serviço de funilaria;
- d) Área Reservada para serviço de pintura;
- e) Sala de espera;
- f) Cobertura nas Áreas de serviço;
- g) Área fechada e com segurança para guarda dos veículos em manutenção;
- h) Estufa para pintura no padrão exigido pelos fabricantes dos veículos;
- i) Equipamento para alinhamento e balanceamento;
- j) Equipamento de Check-Up;
- k) Máquina de limpeza de bico injetor;
- l) Aparelho para diagnóstico de Injeção;
- m) Lâmpada de ponto eletroscópica;
- n) Prensa para tirar rolamento e buchas;
- o) Equipamento de retirada de motores.



1.9.2. Quanto ao pessoal técnico:

a) Operar exclusivamente com pessoal habilitado e treinado para a execução dos serviços contratados;

b) Possuir técnico responsável pelos serviços de manutenção em seu quadro permanente.

b.1) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional Competente, se for o caso; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Contrato de Trabalho registrado na DRT; f) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.10. Quanto à Execução do Serviço:

1.10.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar, como limite, o tempo máximo padrão constante nas "Tabelas de Tempo-Padrão de Serviços", conforme Anexo V deste instrumento convocatório:

1.10.2. A CONTRATADA remeterá ao CONTRATANTE, o orçamento com a discriminação dos seguintes itens:

- a) Número do contrato;
- b) Placa marca e modelo do veículo;
- c) Número da Ordem de Serviços – OS;
- d) Descrição do serviço a ser executado;
- e) Tempo a ser gasto na execução de cada serviço;
- f) Preço da hora/serviço;
- g) Discriminação das peças a serem aplicadas (nomenclatura e código);
- h) Preço da peça (conforme tabela das montadoras);
- i) Valor(es) do(s) desconto(s) (observado(s) o(s) percentual(is) previsto(s) no contrato);
- j) Preço da peça e/ou do serviço após a aplicação do desconto;
- k) Para os lubrificantes aplicados: quantidade de litros por tipo (conforme especificação do fabricante do veículo), e preço do litro.

1.10.3. O horário de atendimento pela CONTRATADA deve ser das 08h00minh às 18:00h, de segunda à sexta;

1.10.4. A CONTRATADA, a contar do ingresso do veículo na oficina, dará preferência no atendimento dos veículos oficiais, visando à redução do tempo de imobilização do veículo, dando início imediato ao processo para pronto atendimento mecânico, no intuito de agilizar o reparo do mesmo.

1.10.8. Em casos excepcionais e mediante solicitação devidamente justificada, a CONTRATADA deverá executar reparos e manutenção corretiva de veículos oficiais dentro da própria unidades de transportes do CONTRATANTE.

1.10.9. O prazo para elaboração dos orçamentos para manutenção preventiva ou corretiva não poderá ser superior a **24 (vinte e quatro)** horas úteis.

1.10.10. O setor de fiscalização do contrato verificará, antes de autorizar a prestação dos serviços e/ou a substituição das peças e/ou acessórios, a compatibilidade entre os valores apresentados pela CONTRATADA e o preço unitário máximo referencial do serviço, fixado em Portaria do Secretário da Administração, e os preços das peças, conforme tabela de valores das montadoras, bem como a incidência dos percentuais de descontos ofertados na licitação, a fim de fundamentar a autorização ou não da prestação dos serviços.

1.10.11. Estima-se para a substituição de peças e/ou acessórios, durante o prazo da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2012 - prazo máximo de vigência do contrato - a importância de **R\$3.400.000,00 (tres milhões e quatrocentos mil reais).**

- Total previsto para peças: R\$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais);

- Total previsto para serviços: R\$600.000,00 (seiscentos mil reais);

1.10.12. O CONTRATANTE emitirá Termo/Declaração de Vistoria, em duas vias, identificando o veículo (placa, marca e modelo), informando quilometragem, nível de combustível, data e hora do recebimento do veículo, relatando o estado geral (lataria, acessórios, equipamentos obrigatórios, pneu sobressalente, documentação, etc.) e qualquer anormalidade identificada.

1.10.13. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá manter responsável técnico devidamente habilitado para análise conjunta com o preposto do CONTRATANTE, visando aprovação prévia dos serviços a serem realizados, bem como da relação de peças a serem substituídas.



1.10.14. A prestação dos serviços, bem como a substituição de peças e acessórios somente poderão ser efetuados mediante apresentação de orçamento prévio, o qual ficará sujeito à autorização por parte da Administração, sem o que não deverá ser executado, sob pena de não se efetuar o respectivo pagamento.

1.10.15. O CONTRATANTE analisará o orçamento, os respectivos custos e a necessidade da execução total ou parcial do serviço como proposto pela CONTRATADA. Após esse exame, o CONTRATANTE autorizará ou não que a CONTRATADA execute os serviços.

1.10.15.1. Caso ocorra exclusão total ou parcial de itens do orçamento, a CONTRATADA será ressarcida tão-somente do ônus decorrente da mão-de-obra efetivamente utilizada para desmontagem/montagem do veículo, pertinente à OS emitida pelo CONTRATANTE.

1.10.15.2. Se durante a execução dos serviços forem identificados outros defeitos que impliquem em aumento de serviço, peças ou acessórios, a CONTRATADA deverá informar o fato ao CONTRATANTE, atualizando o respectivo orçamento e submetendo-o à aprovação.

1.10.16. As peças e/ou acessórios utilizados na reposição devem ser novos, de primeiro uso, não reconicionados e dos mesmos fabricantes das peças originais do veículo, ou correlatas, cujo fabricante ofereça a mesma garantia.

1.10.17. Deverão ser aplicados nos veículos apenas lubrificantes dos tipos especificados pelos fabricantes dos veículos.

1.10.18. A CONTRATADA deverá devolver ao CONTRATANTE as peças e/ou acessórios que forem substituídos por ocasião dos serviços executados.

1.10.19. A CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE a conclusão do serviço e, da data do recebimento dessa comunicação, o CONTRATANTE terá o prazo de 01 (um) dia útil para retirar o veículo, após o que deverá proceder à avaliação da execução dos serviços, da correta aplicação de peças e acessórios e do estado geral do veículo, ficando esclarecido que o veículo deverá ser entregue limpo (lavagem externa e interna, com aspiração sem ônus para o CONTRATANTE).

1.10.20. Após a execução do serviço, o CONTRATANTE designará o preposto para vistoriar o veículo. Caso não ocorra o aceite do veículo, o CONTRATANTE fará o respectivo registro e a CONTRATADA deverá corrigir as anormalidades apontadas.

1.10.21. A Vistoria do CONTRATANTE será executada de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30.

1.10.22. O veículo será entregue pela CONTRATADA após o preenchimento do Termo de Aceite, **Anexo XI**, pelo vistoriador designado pelo CONTRATANTE. O formulário será emitido em, no mínimo, 02 (duas) vias, sendo uma delas destinada ao CONTRATANTE para o controle da execução dos serviços realizados.

1.11. Quanto à garantia do Serviço:

1.11.1 A CONTRATADA deverá conceder garantia a contar da data da conclusão do serviço, conforme segue:

- a)** para os serviços de manutenção de, no mínimo, 90 (noventa) dias;
- b)** para as peças de reposição aplicadas de, no mínimo, 90 (noventa) dias;
- c)** para os serviços de pintura e funilaria, a CONTRATADA deve conceder o prazo de 12 (doze) meses de garantia, sem limite de quilometragem, desde que os defeitos não decorram de influências externas anormais de origem química ou mecânica.

1.11.2 Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá de imediato providenciar o devido reparo.

1.11.3 Se o(s) veículo(s) vier(em) a apresentar o(s) mesmo(s) defeito(s), dentro do prazo de garantia, a contagem desse prazo será reiniciada, a partir da data em que o(s) veículo(s) for(em) devolvido(s).

1.12. A CONTRATADA emitirá, mensalmente, Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados e autorizados, discriminando todos os itens exigidos para o orçamento prévio.

1.13. O quantitativo de veículos poderá ser alterado, no decorrer da execução dos serviços, em função de baixas ou aquisições de novos veículos, por veículos das mesmas marcas e modelos, salvo aquiescência da



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Administração

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Página 23 de 196

CONTRATADA, sem prejuízo das condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços, conforme artigo 143, § 1º da Lei estadual nº 9.433/05.

1.14. O atraso no pagamento das faturas decorrentes de atraso na liberação de recursos orçamentários e financeiros para a unidade gestora, nos meses de janeiro e fevereiro, não ensejará ao CONTRATANTE a imputação de multas, juros e/ ou acréscimos moratórios.

1.15. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do instrumento convocatório, **em consonância com o modelo do Anexo VI.**

1.16. Não será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio nesta licitação.

1.17. O responsável técnico pelo processo, quanto a dúvidas e maiores esclarecimentos: Sr Valdemir Oliveira Dias - Coordenador do DESERG – Telefone: 77- 3422-8187 (horário comercial)



ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Número: 093/2012
--	----------------------------

(Nome da pessoa jurídica) _____, CNPJ nº. _____
sediada (endereço completo) _____, neste ato representada legalmente por
(nome e qualificação do representante legal) _____, declara sob as
penas da lei:

- que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições contidas no edital referente ao **Pregão Presencial nº. 093/2012**;
- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação; e
- que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
() nem menor de 16 anos.
() nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Vitória da Conquista – BA, ____de _____ de 2012.

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura

Para ser entregue no momento do Credenciamento, conforme Item 14.2.4



**ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Número: 093/2012
--	----------------------------

(Nome da PJ) _____, CNPJ nº.
_____ sediada (endereço completo) _____, neste
ato representada legalmente por (nome e qualificação do representante legal)
_____, declara sob as penas da lei:

- Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Vitória da Conquista – BA, ____de _____ de 2012.

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura

Para ser entregue no momento do Credenciamento, conforme item 14.4.2.6, alínea “b” deste Edital



ANEXO IV – DOS LOTES / ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Número: 093/2012
--	----------------------------

1. **OBJETO:** Elaboração de registro de preços objetivando contratação futura de pessoa(s) jurídica(s) para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva e de reparo de veículos automotores, com reposição de peças, para atendimento às demandas de peças e serviços da frota desta prefeitura, através da secretaria municipal de transporte, trânsito e infraestrutura urbana - simtrans, junto a central de equipamentos – DESERG, ata com vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura de acordo com as especificações deste anexo e demais características constantes do Termo de Referência do presente edital.

Observações / Instruções para participação:

- A – O Modelo de Proposta Econômica para prestação dos serviços, objeto deste edital, **que serve apenas como modelo**, deverá ser preenchido com as informações relativas ao respectivo LOTE que o proponente/fornecedor desejar participar, conforme Anexo VI desse Edital
- Quaisquer dúvidas e esclarecimentos sobre os serviços licitados poderão ser obtidos com o Srº. Valdemir Oliveira Dias cujo telefone é: (77 – 3422-8246), em horário comercial.
 - As propostas apresentadas deverão obedecer ao modelo padrão constante deste Edital, conforme Anexo VI.

LOTE 01(UM) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
1.1	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	2000	AGRICULTURA	JOI 2972
1.2	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	1999	AGRICULTURA	JMM 4713
1.3	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	2002	EDUCAÇÃO	JOY 0232
1.4	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	2002	EDUCAÇÃO	JOY 0233
1.5	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	2000	SAÚDE	JOI 4385
1.6	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	2000	SAÚDE	JOI 2971
1.7	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	1998	SAÚDE	JMM 3946
1.8	GOL WOLKSVAGEM	1.6 AP	1998	SAÚDE	JMM 4386
1.9	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	2010	SIMTRANS	NTM 4234
1.10	GOL WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS	2011	ADMINISTRAÇÃO	NZD 2536
1.11	FORD RANGER	2.2 DIESEL	2001	AGRICULTURA	JOI 8012
1.12	FORD RANGER	2.2 DIESEL	1999	MEIO AMBIENTE	JMM 4714
1.13	FORD RANGER	XL 13P	2007	SAÚDE	JOY 7972
1.14	FORD RANGER	XL 13D	2001	SAÚDE	JPZ 0305
1.15	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2008	AGRICULTURA	JRD 0075



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

1.16	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2010	ADTR	NYK 1920
1.17	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	1997	SEMDES	JMM 1041
1.18	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2006	SEMDES	JMF 6624
1.19	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2007	SEMDES	JPW 9902
1.20	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2007	SEMDES	JQY 5959
1.21	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2008	SEMDES	JRD 4990
1.22	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2009	SEMDES	JSL 2876
1.23	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2009	SEMDES	JSL 9031
1.24	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2000	SIMTRANS	JOI 4922
1.25	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2009	EDUCAÇÃO	JSN 5177
1.26	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2009	EDUCAÇÃO	JSI 0263
1.27	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	SEM ANO	EDUCAÇÃO	NYK 9940
1.28	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2000	EDUCAÇÃO	JOI 4932
1.29	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2000	EDUCAÇÃO	JOI 4923
1.30	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2000	EDUCAÇÃO	JOI 4934
1.31	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2000	EDUCAÇÃO	JOI 4933
1.32	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2010	MEIO AMBIENTE	NTH 1231
1.33	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	1999	SAÚDE	JOI 1941
1.34	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2003	SAÚDE	JOY 3004
1.35	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2002	SAÚDE	JOY 1526
1.36	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2002	SAÚDE	JOY 1525
1.37	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2006	SAÚDE	JQM 2615
1.38	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2006	SAÚDE	JQM 2614
1.39	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2006	SAÚDE	JQM 2612
1.40	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2006	SAÚDE	JQM 2616
1.41	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2010	SAÚDE	JSS 9755
1.42	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2011	SAÚDE	MVB 1049
1.43	FIAT UNO	1.0 8	2011	SAÚDE	NZI 0438



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

		VALVULAS			
1.44	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2011	SAÚDE	NZI 7720
1.45	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2000	SERVIÇOS PUBLICOS	JOI 4931
1.46	FIAT UNO	1.0 8 VALVULAS	2001	GOVERNO	NZG 6175
1.47	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN	2003	AGRICULTURA	JPN 7396
1.48	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN	2003	AGRICULTURA	JPN 7813
1.49	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN 8 VALVULAS	2000	SAÚDE	JOI 3121
1.50	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN 8 VALVULAS	2002	SAÚDE	JOY 1546
1.51	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN 8 VALVULAS	2002	SAÚDE	JOY 1542
1.52	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN 8 VALVULAS	2002	SAÚDE	JOY 1545
1.53	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN 8 VALVULAS		SAÚDE	373
1.54	COURRIER FORD	1.6 ZETEC ROCAN 8 VALVULAS	2001	SAÚDE	393
1.55	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR	2006	CULTURA	DSJ 7081
1.56	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR	2002	EDUCAÇÃO	JOI 9933
1.57	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR	2002	EDUCAÇÃO	JOI 9934
1.58	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS REF ÁGUA		EDUCAÇÃO	JSO 3367
1.59	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS REF ÁGUA	2009	EDUCAÇÃO	JSG 5666
1.60	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS REF ÁGUA	2009	EDUCAÇÃO	JSO 9864
1.61	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 REF AGUA	2011	EDUCAÇÃO	NYR 8686
1.62	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 REF AGUA	2011	EDUCAÇÃO	NYR 0423
1.63	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	1998	SAÚDE	JMM 6959
1.64	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	1997	SAÚDE	JMM 1974
1.65	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	2000	SAÚDE	JOI 4394
1.66	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	2000	SAÚDE	JOI 4393
1.67	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	2001	SAÚDE	JOI 6673
1.68	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS REF	2006	SAÚDE	JKH 0393



Página 29 de 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

		ÁGUA			
1.69	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS REF ÁGUA	2010	SAÚDE	JIF 8423
1.70	KOMBI WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS REF ÁGUA	2011	SAÚDE	EZG 2162
1.71	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	1999	SERVIÇOS PUBLICOS	JOI 7841
1.72	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	2000	DESERG	JOI 4386
1.73	KOMBI WOLKSVAGEM	1.600 REF AR EXPORTA.	2004	SAÚDE	JPZ 3333
1.74	FIAT ESTRADA	1.0 8 VALVULAS	2004	EDUCAÇÃO	JOY 5321
1.75	FIAT ESTRADA	1.0 8 VALVULAS	2002	SAÚDE	JPZ 1848
1.76	FIAT ESTRADA	1.0 8 VALVULAS	2010	SERVIÇOS PUBLICOS	NYJ 9206
1.77	SAVEIRO WOLKSVAGEM	1.0 8 VALVULAS F	2001	SAÚDE	JPZ 0666
1.78	SAVEIRO WOLKSVAGEM	1.6 AP ALCOOL	2001	SAÚDE	JPZ 0785
1.79	SAVEIRO WOLKSVAGEM	1.6 AP ALCOOL	2001	SAÚDE	JPZ 0762
1.80	SAVEIRO WOLKSVAGEM	1.6 AP ALCOOL	2001	SAÚDE	JPZ 0809
1.81	SAVEIRO WOLKSVAGEM	1.6 AP ALCOOL	2001	SAÚDE	JPZ 0674
1.82	SAVEIRO WOLKSVAGEM	1.6 MI GASOLINA	1998	SERVIÇOS PUBLICOS	JMM 3586
1.83	SAVEIRO WOLKSVAGEM	1.6 8 VALVULAS GASOLINA	1999	SIMTRANS	JMM 4712
1.84	CORSA GENERAL MOTORS	CLASSIC SL 1.4 8 VALVULAS	2011	EDUCAÇÃO	NZF 9582
1.85	CORSA GENERAL MOTORS	CLASSIC LIFE 1.0 8 VALVULAS	2006	SEMDES	DSJ 6903
1.86	BESTA	KIA 12 P GS DIESEL	2000	SAÚDE	JOI 4402
1.87	ESCORT	FORD 1.6 F ZETEC ROCAN 8 VALVULAS	2002	SAÚDE	JPZ 2052
1.88	S10	28 D DIESEL	2002	SAÚDE	JPZ 1911
1.89	S10	2.8 DIESEL 4X4	2002	MEIO AMBIENTE	JPZ 1314
1.90	FIAT SIENA	F EL FLEX 1.0 8 VALVULAS	2009	PROCON	JSV 6147
1.91	FIAT DOBLO	ELX 1.8		SAÚDE	JOY 3931
1.92	FIAT DOBLO	ELX 1.8	2003	SAÚDE	JOY 3931
1.93	FIAT DOBLO	ELX 1.8	2006	SAÚDE	JQM 7964
1.94	FIAT DOBLO	HLX 1.8 FLEX	2008	SAÚDE	JEX 4447
1.95	HILLUX	SW4		GABINETE	JST 3353

LOTE 02(DOIS) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
2.1	MOTO	CG 150 TITAN	2009	AGRICULTURA	JSM 8242



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

2.2	MOTO	CG 150 TITAN	2008	SEMD	JRU 4159
2.3	MOTO	CG 125 FAN ES TITAN	2009	MEIO AMBIENTE	JSH 2732
2.4	MOTO	CG 125 TITAN	1999	SAÚDE	JOI 1901
2.5	MOTO	CG 125 TITAN KS	2001	SAÚDE	JOI 7691
2.6	MOTO	YBR 125 E	2002	SAÚDE	JPZ 1899
2.7	MOTO	CG 125 FAN	2008	SAÚDE	JRI 6566
2.8	MOTO	CG 125 FAN	2007	SERVIÇOS PUBLICOS	JMS 3796
2.9	MOTO	CG 125 FAN	2007	SERVIÇOS PUBLICOS	JRA 0152
2.10	MOTO	CG 125 FAN	2007	SERVIÇOS PUBLICOS	JRC 3470
2.11	MOTO	CG 125 FAN	2007	SERVIÇOS PUBLICOS	JQM 6166
2.12	MOTO	CG 125 FAN	2007	SERVIÇOS PUBLICOS	JRC 7134
2.13	MOTO	CG 125 FAN KS	2011	SERVIÇOS PUBLICOS	NDZ 0539
2.14	MOTO	CG 125 FAN	2008	DESERG	JSD 2791
2.15	MOTO	XR 250 TORNADO	2003	SIMTRANS	JOY 4433
2.16	MOTO	XR 250 TORNADO	2006	SIMTRANS	JQD 6039
2.17	MOTO	XR 250 TORNADO	2006	SIMTRANS	JQD 6243
2.18	MOTO	CG 150 TITAN	2008	SIMTRANS	JRO 6059
2.19	MOTO	NXR 150MIX ES	2010	SIMTRANS	NTU 3175
2.20	MOTO	NXR 150MIX ES	2010	SIMTRANS	NTU 6840
2.21	MOTO	BROS	2010	SIMTRANS	NTV 3632
2.22	MOTO	CG 125 FAN	2006	GABINETE CIVIL	396
2.23	MOTO	YAMAHA XTZ 125 K	2006	GABINETE CIVIL	101
2.24	MOTO	YAMAHA XTZ 125 K		SAUDE	177
2.25	MOTO	YAMAHA XTZ 125 K	2003	SIMTRANS	JOY 3002
2.26	MOTOCICLO		2006	ADMINISTRAÇÃO	JQD 6423

LOTE 03(TRES) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
3.1	AMBULANCIA BOXER PEUGEOT	F330C HDI	2006	SEMD	JPW 9901
3.2	AMBULANCIA BOXER PEUGEOT	F330C HDI	2007	SEMD	PMS 4349



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

3.3	AMBULANCIA BOXER PEUGEOT	DUCATO CARGO		SAUDE	JST 5603
3.4	AMBULANCIA BOXER PEUGEOT	DUCATO CARGO		SAUDE	JST 0061

LOTE 04(QUATRO) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/ MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
4.1	TRATOR MASSEY FERGUSON	295	AGRICULTURA	201
4.2	TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON	295	AGRICULTURA	216
4.3	TRATOR PNEU C/ ARADO MASSEY FERGUSON	295	AGRICULTURA	217
4.4	TRATOR MASSEY FERGUSON	295 6359 6 CILIN	AGRICULTURA	276
4.5	TRATOR MASSEY FERGUSON	04 PERKINS 6358 6 CILIN	SERVIÇOS PÚBLICOS	205
4.6	TRATOR MASSEY FERGUSON	07 PERKINS 6358 6 CILIN	SERVIÇOS PÚBLICOS	295
4.7	TRATOR MASSEY FERGUSON	17 PERKINS 4203 4 CILIN	SERVIÇOS PÚBLICOS	298
4.8	TRATOR MASSEY FERGUSON	16 PERKINS 4203 4 CILIN	SERVIÇOS PÚBLICOS	225

LOTE 05(CINCO) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
5.1	TRATOR NEW HOLLAND	TL 60	AGRICULTURA	316
5.2	TRATOR PNEU NEW HOLLAND	TL 60	AGRICULTURA	317
5.3	TRATOR NEW HOLLAND	TL 65	AGRICULTURA	355
5.4	TRATOR PNEU NEW HOLLAND	TL 75E 4 CILIND	EDUCAÇÃO	231
5.5	TRATOR AGRICOLA	TT 3840 4X4	MEIO AMBIENTE	404

LOTE 06(SEIS) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
6.1	TRATOR DE PNEU	VALMET 229/6	AGRICULTURA	309
6.2	TRATOR DE PNEU	VALMET 265	OBRAS	226
6.3	TRATOR DE PNEU	VALMET	OBRAS	228
6.4	TRATOR	VALMET	AGRICULTURA	218

LOTE 07(SETE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
7.1	PATROL CATERPILLAR	140 B	AGRICULTURA	206
7.2	PATROL CATERPILLAR	140 B	AGRICULTURA	208
7.3	PÁ CARREGADEIRA	MECANICA CATERPILLA	AGRICULTURA	209
7.4	PÁ CARREGADEIRA	MECANICA CATERPILLA	AGRICULTURA	210
7.5	PÁ CARREGADEIRA	MECANICA CATERPILLA	SERVIÇOS PÚBLICOS	224



Página 32 de 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

		4 CILINDRO		
7.6	TRATOR CATERPILLAR	ESTEIRA D4	AGRICULTURA	21
7.7	TRATOR CATERPILLAR	ESTEIRA D5	AGRICULTURA	213
7.8	TRATOR CATERPILLAR	D6 6 CILIN	SERVIÇOS PÚBLICOS	203
7.9	TRATOR CATERPILLAR	D4 4 CILIN	SERVIÇOS PÚBLICOS	212

LOTE 08(OITO) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
8.1	PATROL FIAT	MOTOR 352 A	OBRAS	221
8.2	PATROL FIAT	MOTOR 352 A	OBRAS	256
8.3	PATROL FIAT	MERCEDES OM 352 A 6 CILIN	SESEP	240
8.4	PÁ MECÂNICA FIAT	MERCEDES OM 352 A 6 CILIN	SESEP	219
8.5	RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS	FIATALLIS	OBRAS	223

LOTE 09(NOVE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
9.1	PATROL NEW HOLLAND	CUMINS SERIE C 6 CILIN	OBRAS	332
9.2	PATROL NEW HOLLAND	CUMINS SERIE C 6 CILIN	OBRAS	333
9.3	PATROL NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	OBRAS	338
9.4	PATROL NEW HOLLAND	POWER SEMI ELETRICO	OBRAS	339
9.5	RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND	LB 90	AGRICULTURA	334
9.6	PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND	CUMINS SERIE C 6 CILIN	OBRAS	335
9.7	PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND	CUMINS SERIE C 6 CILIN	OBRAS	336
9.8	RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND	4 CIL. CUMMINS SERIE B	OBRAS	337
9.9	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND	E215 LC CUMMINS SERIE C	OBRAS	340

LOTE 10(DEZ) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
10.1	PATROL VOLVO	G 710	AGRICULTURA	251
10.2	PATROL VOLVO	G 710	AGRICULTURA	252

LOTE 11(ONZE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	SECRETARIA	PLACA
11.1	MOTONIVELADORA CASE	CUMMINS	AGRICULTURA	403

LOTE 12(DOZE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
12.1	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM SERIE 1.0	2000	SEMDES	JOI 6141
12.2	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM 4 CILINDROS	2011	EDUCAÇÃO	NY 7058



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

12.3	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM 4 CILINDROS	2011	EDUCAÇÃO	NYY 7611
12.4	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM 4 CILINDROS	2011	EDUCAÇÃO	NYY 6377
12.5	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM 4 CILINDROS	2011	EDUCAÇÃO	NYY 9580
12.6	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM 4 CILINDROS	2011	EDUCAÇÃO	NYY 7385
12.7	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM 4 CILINDROS	2011	EDUCAÇÃO	NYY 3210
12.8	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM 4 CILINDROS	2011	EDUCAÇÃO	NYY 1499
12.9	ONIBUS VOLKSWAGEN	MWM DIESEL	1998	SAÚDE	AIY 7182
12.10	MOTOR ESTACIONADO VOLKSWAGEM	1.600 REF. AR		AGRICULTURA	1033
12.11	MOTOR ESTACIONADO VOLKSWAGEM	1.600 NACIONAL		OBRAS	131
12.12	MOTOR ESTACIONADO VOLKSWAGEM	1.600 REF. AR		MEIO AMBIENTE	125
12.13	MOTOR ESTACIONADO VOLKSWAGEM	1.600 REF. AR		SESEP	117
12.14	CAMINHÃO VOLKSWAGEM	TANQUE 11.140 229/6	1988	AGRICULTURA	JOY 3092
12.15	CAMINHÃO VOLKSWAGEM	11178 1/6	1985	AGRICULTURA	JOI 8903
12.16	CAMINHÃO VOLKSWAGEM	VW 11.140	1988	OBRAS	JOI 8995
12.17	CAMINHÃO VOLKSWAGEM	TANQUE 11.140 229/6	1988	MEIO AMBIENTE	JOY 3074
12.18	CAMINHÃO VOLKSWAGEM	11.140	1988	SESEP	JOI 9038
12.19	CAMINHÃO VOLKSWAGEM	11.140	1988	SESEP	JOY 4492
12.20	CAMINHÃO VOLKSWAGEM	11.140	1988	DESERG	JOI 8775

LOTE 13(TREZE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
13.1	GERADOR PEDRA MOLE	MERCEDES 4 CILINDROS		AGRICULTURA	253
13.2	AMBULÂNCIA MERCEDES	313 CI		SAÚDE	JOY 7958
13.3	AMBULÂNCIA MERCEDES	313 SF	2004	SAÚDE	JOY 7952
13.4	AMBULÂNCIA MERCEDES	314 SF	2004	SAÚDE	JOY 7851
13.5	AMBULÂNCIA MERCEDES	315 SF	2004	SAÚDE	JOY 7951
13.6	AMBULÂNCIA MERCEDES	316 SF	2004	SAÚDE	JOY 7972
13.7	AMBULÂNCIA MERCEDES	317 SF	2007	SAÚDE	JRF 1726
13.8	AMBULÂNCIA MERCEDES	318 SF	2007	SAÚDE	JRF 3399
13.9	AMBULÂNCIA MERCEDES	319 SF	2007	SAÚDE	JRF 2143
13.10	SPRINTER	320 SF	1998	SESEP	JMM 5378

LOTE 14(QUATORZE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
14.1	CAMINHÃO	IVECO DALLY FECHADA	2008	CULTURA	JRO 1370
14.2	CAMINHÃO IVECO	170 E22	2010	SESEP	NYT 7513

LOTE 15(QUINZE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
15.1	CAMINHÃO CHEVROLET GM	D 70 6350	1983	AGRICULTURA	JOY 4493
15.2	CAMINHÃO CHEVROLET GM	13.000 6354	1985	AGRICULTURA	JMF 5292
15.3	CAMINHÃO CHEVROLET GM	D 70 6358	1993	AGRICULTURA	JOY 3085
15.4	CAMINHÃO CHEVROLET GM	D 70	1983	OBRAS	JOY 4451
15.5	CAMINHÃO CHEVROLET GM	D 70	1983	SESEP	JOI 8876
15.6	CAMINHÃO CHEVROLET GM	TRUCK D 70	1983	OBRAS	JOY 5965
15.7	CAMINHÃO CHEVROLET GM	D 10	1983	SIMTRANS	JOI 8776



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 34 de 196

LOTE 16(DEZESSEIS) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA

ITEM	VEÍCULO/MODELO	MOTOR	ANO	SECRETARIA	PLACA
16.1	FORD F 4.000	CUMINS	2003	AGRICULTURA	JPZ 3339
16.2	FORD F 4.000	CUMINS S/B	2008	SESEP	JRM 5817
16.3	FORD F 4.000	CUMINS	2000	SAÚDE	JOI 4942
16.4	FORD F 4.000	CUMMINS SERIE B	1998	EDUCAÇÃO	JMM 0931

LOTE 17(DEZESSETE) – MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA

ITEM	VEÍCULO/MODELO	ANO	SECRETARIA	PLACA
17.1	AMBULÂNCIA RENAULT	2008	SAÚDE	JRF 1148
17.2	AMBULÂNCIA RENAULT	2010	SAÚDE	376
17.3	AMBULÂNCIA RENAULT	2011	SAÚDE	NY Y 0660
17.4	AMBULÂNCIA RENAULT	2011	SAÚDE	NY Y 5971
17.5	AMBULÂNCIA RENAULT	2011	SAÚDE	NY Y 7045
17.6	AMBULÂNCIA RENAULT	2011	SAÚDE	NY Y 7869
17.7	LOGAN RENAULT	2011	SESEP	NTP 9361

1. Obrigações do Contratado

1.1. O contrato terá vigência prevista até 31/12/2012, com início a contar de sua celebração.

1.2. A proposta de preços deverá ser cotada por valor percentual de desconto preenchida conforme modelo do Anexo V deste Edital.

1.3. Demais considerações quanto as condições dos serviços deverão está em conformidade com o termo de referencia Anexo I deste Edital.



ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA PADRÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Número: 093/2012
--	----------------------------

1. Razão Social da Empresa: _____
2. CNPJ nº: _____ I. Estadual: _____ I. Municipal: _____
3. Endereço: _____
4. Telefone: (DDD) _____ Fax: _____ E-mail: _____
5. Validade da Proposta: __ dd (*mínimo 120 (cento e vinte) dias*).
6. Prazo de Pagto: cfe. Edital Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____
7. Rep. da Empresa: _____ RG nº: _____ CPF nº. _____
8. Planilha com informações, conforme abaixo:
9. Apresentamos nossa Proposta para fornecimento dos Serviços, na forma de Pregão Presencial, referente ao objeto do **PP – SRP nº. 093/2012**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Na proposta de preço, deve o licitante ofertar percentuais de desconto, expressos em 02 (duas) casas decimais, a serem concedidos sobre o valor máximo referencial do serviço (hora/serviço), fixado nas tabeladas do anexo , e das peças, materiais e acessórios a serem repostos.

Os percentuais serão aplicados na proporção de 30% (trinta por cento) para a hora/serviço e 70% (setenta por cento) para as peças e acessórios.

Para efeito de julgamento das propostas, será considerado vencedor, o licitante que oferecer o maior desconto calculado pela média ponderada dos 02 (dois) percentuais, conforme tabela abaixo:

Descrição		% desconto	Peso	(% Desconto) X Peso
A	Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores (Hora/Serviço)		30	
B	Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores (Peças)		70	
Ponderação para efeito de julgamento ((A+B)/100)				

LOTE I (UM)–

item		Descrição	% desconto	Peso	(% desconto) X Peso
1	1.1	Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores (Hora/Serviço)		30	
	1.1	Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores (Peças)		70	
Ponderação para efeito de julgamento ((A+B)/100)					

A empresa vencedora de cada lote deverá apresentar ao pregoeiro, por escrito, os percentuais de cada item que resultaram no desconto final proposto na licitação, que passa a integrar a respectiva proposta de preços.

10. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Administração

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Página 36 de 196

11. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

Vitória da Conquista - BA, ____ de _____ de 2012.

CARIMBO / CNPJ →

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA



ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (SRP)	Número: 093/2012
---	---------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. _____ / 2012.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7.365 / 2012

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 093 / 2012.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS, Central de Equipamentos – DESERG.

Aos ____ dias do mês de _____ do ano de 2012, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, o **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-600, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, **GUILHERME MENEZES**, brasileiro, casado, médico, residente à _____, nesta cidade, portador do RG nº _____ SP/BA e CPF nº _____.____ - __, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa _____ sediada à _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, Inscrição Estadual nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr(a) _____, brasileiro(a), casado(a), _____, residente e domiciliado(a) à _____, portador(a) do RG nº _____ - SSP/__. e CPF nº _____, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP** em epígrafe, parte integrante do presente instrumento independente de transcrição, à **CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO À Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS, Central de Equipamentos – DESERG**, constantes nos anexos III a VIII que acompanham o Edital, nas condições abaixo.

LOTE 1 (um) – -----

Item nº.	Descrição do Produto	*U.F.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1					

***U.F - Unidade de Fornecimento**

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da sua data de assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Artigo 57, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93, quando a proposta continuar mostrando-se mais vantajosa, conforme Artigo 5º., § 2º. do Decreto Municipal nº. 13.558/2010.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Vitória da Conquista – BA, ____ de _____ 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 38 de 196

Município de Vitória da Conquista

Adjudicatário

Testemunhas:



ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial (SRP)	Número: 093/2012
--	----------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. _____ / 2012.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7365 / 2012.

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº. 093 / 2012.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS, Central de Equipamentos – DESERG.

RAZÃO SOCIAL DO PROMITENTE FORNECEDOR:

ENDEREÇO: _____
CNPJ/MF sob o nº _____ através de seu representante legal Sr(a). _____, RG nº _____ e CPF nº _____, conforme instrumento em anexo, vem pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, GUILHERME MENEZES, brasileiro, casado, médico, residente nesta cidade, portador do RG nº _____ SSP/BA e CPF nº _____, obriga-se ao quanto segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O Objeto deste Termo de Compromisso de Fornecimento é o Registro dos Preços ofertados pelo PROMITENTE/FORNECEDOR/PRESTADOR para os serviços de transporte de pessoas _____, devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada em _____, originária da licitação Pregão Presencial SRP nº 093/2012, e conforme ANEXO VIII deste Termo de Compromisso de Fornecimento que consiste no resumo final da licitação confirmado em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, parte integrante deste Termo, como se aqui estivesse transcrita.

1.2. Os preços do PROMITENTE/FORNECEDOR/PRESTADOR, relacionados no Anexo VIII deste Termo de Compromisso de Fornecimento, ficam registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana – SIMTRANS, Central de Equipamentos – DESERG..

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 O valor do presente Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo PROMITENTE/FORNECEDOR para o(s) lote(s) _____ resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta apresentada no Pregão Presencial SRP nº. 093/2012, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R\$ _____ (_____), fixos, incluso todos os custos e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza.



3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR

3.1. Acompanhar a confecção do Termo de Compromisso de Fornecimento, da Ata de Registro de Preços e do Contrato de Fornecimento ou documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais documentos junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:

Gerência de Compras

Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro, CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA

Fone/fax: (77) 3424 8518 / 3424 8515

e-mail: compraspmvc@hotmail.com

4. CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO

4.1. O fornecedor poderá ser convocado a qualquer momento, durante o período de vigência deste Termo e Ata de Registro, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação via comunicação expressa.

4.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.

4.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro colocado.

4.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o direito de preferência.

4.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.

4.6. Os contratos decorrentes deste Termo e Ata de Registro terão sua vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.

5. CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

5.1. O compromisso de fornecimento estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s) Ordem(s) de Pedido(s) aos respectivos PROMITENTES/FORNECEDORES de cada lote licitado.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1. Este Termo de Compromisso poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no **Item 21** deste edital.

6.2. A revisão de preços **registrados em Ata** poderá ser realizada, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.

6.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:



a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder a suspensão do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo fixado pelo órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.

6.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio econômico-financeiro.

6.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.

6.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos os requisitos previstos no Item 21 – Manutenção das Condições da Proposta – Revisão e Reajustamento, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO

7.1. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes hipóteses:

a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;

b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

7.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

7.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando a revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.

7.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante publicação no link abaixo citado, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.

<http://www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/vitoria-da-conquista/publicacao/>

7.4. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.



8. CLÁUSULA OITAVA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

8.1. Integra o presente Termo e Ata de Registro, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo constante deste Edital e nos seus anexos.

9. CLÁUSULA NONA- FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente termo.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, ____ de _____ de 2012.

Ordenador da despesa

Empresa (Razão Social)

Testemunhas:



ANEXO VIII - MINUTA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Modalidade de Licitação:	Número:
Pregão Presencial	093/2012

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA E**

_____.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, aqui denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, **GUILHERME MENEZES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, Médico, residente à Rua xxxxxxxxxxxx – Bairro Bem Querer, nesta Cidade, portador do RG nº. 00.000.000-00 - SSP/BA e CPF nº. 000.000.000-00, e a _____, empresa sediada à _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, Inscrição Estadual nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr(a) _____, brasileiro(a), casado(a), _____, residente e domiciliado(a) à _____, portador(a) do RG nº _____ - SSP/____ e CPF nº _____, celebram entre si **CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**, conforme processo licitatório tipo **PREGÃO PRESENCIAL Nª 093/2012** e mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

ESTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA _____ DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE REPARO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA - SIMTRANS, JUNTO A CENTRAL DE EQUIPAMENTOS – DESERG, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE SUA ASSINATURA. CONFORME ESPECIFICADO NOS LOTES ABAIXO;

- o Especificação/relação dos lotes arremantados pela contratada;

Cláusula segunda – DO PRAZO

Este contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com início em e término em, podendo este prazo ser prorrogado, caso haja necessidade e previamente acordado entre as partes.

Cláusula terceira – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE



O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, o valor total de R\$(.....), cujo preço unitário encontra-se discriminado na cláusula primeira, estando incluído neste preço todos os custos tais como: impostos, taxas, descargas, fretes, etc.

3.1 – O pagamento será efetuado, mensalmente, até 30 dias, após a emissão da respectiva nota fiscal, de acordo com a quantidade de produtos solicitados pelo **CONTRATANTE** e entregues pela **CONTRATADA**.

3.2 - Os preços dos produtos, especificados na cláusula primeira, poderão ser alterados, para mais ou para menos, de acordo com os valores praticados no mercado, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como o princípio da economicidade, para o poder público.

3.3 – Nos casos de aumento de preço, o **CONTRATANTE**, antes de aceitá-lo, efetuará cotação de preços entre fornecedores congêneres.

Cláusula Quarta – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**, sob pena de imediata caducidade.

Cláusula Quinta – DAS PENALIDADES

Com base no artigo 7º da Lei 10520/02 e subsidiariamente no artigo 87º da Lei 8666/93, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado pela inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- ✓ Advertência;
- ✓ Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- ✓ Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
- ✓ Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Cláusula Sexta – DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica do órgão solicitante no momento da confecção do contrato.

Cláusula Setima – DO FORO

Elegem o Foro da Comarca de Vitória da Conquista, para dirimir dúvidas ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 45 de 196

E, por estarem, assim, ajustados, assinam o presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Vitória da Conquista, _____

Município de Vitória da Conquista

Testemunhas:



ANEXO IX - MINUTA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS

(MINUTA DE CONTRATO)

Modalidade de Licitação:	Número:
Pregão Presencial	093/2012

**CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA
DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E**

_____.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, aqui denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, Prof. **JOSÉ RAIMUNDO FONTES**, brasileiro, divorciado, professor universitário, portador do RG nº 00.671.972-48 - SSP/BA e CPF nº 065.120.975-72, residente e domiciliado na Rua Raul Chaves, nº 35, Bairro Alto Maron, nesta Cidade e empresa _____ sediada à _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, Inscrição Estadual nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr(a) _____, brasileiro(a), casado(a), _____, residente e domiciliado(a) à _____, portador(a) do RG nº _____ - SSP/___ e CPF nº _____, celebram entre si **CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DO MUNICÍPIO**, conforme processo licitatório tipo **Pregão Presencial - SRP nº 093/2011** e mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

ESTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA _____ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA FINS DE REPOSIÇÃO, QUE ATENDERÁ A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA - SIMTRANS, JUNTO A CENTRAL DE EQUIPAMENTOS – DESERG, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE SUA ASSINATURA, CONFORME OS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS:

- o Especificação/relação dos lotes arremantados pela contratada;

Cláusula Segunda – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 Fica a **CONTRATADA** obrigada a entregar o primeiro lote dos produtos, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de compra do **CONTRATANTE**, através do DESERG.

2.2 A **CONTRATADA** compromete-se a substituir, sem ônus para o **CONTRATANTE**, qualquer produto que apresente alteração durante o período de validade impresso na embalagem.



Cláusula Terceira – DO PRAZO

Este contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com início em e término em, podendo este prazo ser prorrogado, caso não seja utilizada a quantidade dos produtos adquiridos no período.

Cláusula Quarta – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, o valor total de R\$(.....), cujo preço unitário encontra-se discriminado na cláusula primeira, estando incluído neste preço todos os custos tais como: impostos, taxas, descargas, fretes, etc.

4.1 – O pagamento será efetuado, mensalmente, até 30 dias, após a emissão da respectiva nota fiscal, de acordo com a quantidade de produtos solicitados pelo **CONTRATANTE** e entregues pela **CONTRATADA**.

4.2 - Os preços dos produtos, especificados na cláusula primeira, poderão ser alterados, para mais ou para menos, de acordo com os valores praticados no mercado, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como o princípio da economicidade, para o poder público.

4.3 – Nos casos de aumento de preço, o **CONTRATANTE**, antes de aceitá-lo, efetuará cotação de preços entre fornecedores congêneres.

Cláusula Quinta – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**, sob pena de imediata caducidade.

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES

Com base no artigo 7º da Lei 10.520/02 e subsidiariamente no artigo 87º da Lei 8666/93, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado pela inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- ✓ Advertência;
- ✓ Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- ✓ Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- ✓ Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Cláusula Sétima – DA DOTAÇÃO



Será informada pela unidade requisitante no momento da contratação

Cláusula Oitava – DO FORO

Elegem o Foro da Comarca de Vitória da Conquista, para dirimir dúvidas ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja.

E, por estarem, assim, ajustados, assinam o presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Vitória da Conquista, _____

Município de Vitória da Conquista

Testemunhas:



ANEXO X - TERMO DE ACEITE

Modalidade de Licitação:	Número:
Pregão Presencial	093/2012

A **(identificação da contratante)**, nesse ato representado por **(nome do servidor designado)**, ocupante do cargo de **(nome do cargo)**, portador do CPF/MF n.º **(nº do CPF)**, RG nº **(nº da RG)**, declara que a **(identificação da empresa contratada)** entregou os serviços em conformidade com a ordem de serviço nº **(nº da ordem de serviço)**, e que está de acordo com as expectativas do serviço solicitado.

Vitória da Conquista, Ba, ____ de _____ de 2012.

(Ass. do servidor designado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

ANEXO XI - TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Número: 093/2012
--	----------------------------

Licitante: _____

Endereço: _____

CNPJ da Empresa: _____

Telefone: (xx) _____ Fax: _____

E-MAIL: _____

Recebi da **Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista**, cópia do **Edital do Pregão Presencial – SRP nº. 093/2012**, cujos envelopes de Habilitação e Proposta de Preço serão recebidos pelo Pregoeiro às **08h:00” (Horário de Brasília)** do dia **23/04/2012**, no prédio desta prefeitura situado à Praça Joaquim Correia, nº. 55 – Centro, nesta cidade.

Vitória da Conquista - BA, ____ de _____ de 2012.

Assinatura e Carimbo CNPJ da Empresa
(nome legível)

*** O PRESENTE TERMO, DEPOIS DE PREENCHIDO, DEVERÁ SER ENCAMINHADO À GERÊNCIA DE COMPRAS PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

ANEXO XII – TABELAS DE FATOR TEMPO/SERVIÇO

Marca: GM Sistema: MOTOR		MODELO		
Item	Tarefas	PESADO		
		D 110 00	D 130 00	D 140 00
1	ANÉIS DOS PISTÕES E CASQUILOS - SUBSTITUIR	20.00	20.00	20.00
2	BOMBA D'ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA D'ÁGUA REMOVIDA)	1.50	1.50	1.50
3	BOMBA D'ÁGUA - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
4	BOMBA DE ÓLEO (SEM CARTER) - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
5	CABEÇOTE - INSTALAR	7.00	7.00	7.00
6	CABEÇOTE - REVISÃO	1.00	1.00	1.00
7	CABEÇOTES - INSTALAR (MOTOR REMOVIDO)	3.00	3.00	3.00
8	CAMISAS E PISTÕES (KITS) - SUBSTITUIR	25.00	25.00	25.00
9	COLETOR DE ESCAPAMENTO - SUBSTITUIR	1.60	1.60	1.60
10	COMPRESSÃO DO MOTOR - MEDIR (SEM INJETORES)	1.50	1.50	1.50
11	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0.20	0.20	0.20
12	INTERRUPTOR DE ÓLEO (CEBOLINHA) - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
13	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA (BULBO) - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
14	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
15	JUNTA DO CABEÇOTE - SUBSTITUIR	8.00	8.00	8.00
16	JUNTA DO CARTER - SUBSTITUIR	2.00	2.00	2.00
17	MANGUEIRAS SUPERIOR DO MOTOR AO RADIADOR - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
18	MOTOR - REMOVER / INSTALAR	5.00	5.00	5.00
19	MOTOR - REPARAR COMPLET.- (REMOVER, MEDIR, INSTALAR, AJUSTAR)	40.00	40.00	40.00
20	PARAFUSOS DOS CABEÇOTES - REAPERTAR	1.00	1.00	1.00
21	POLIA DA ARVORE DE MANIVELAS - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
	RADIADOR - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
23	RETENTOR DIANT.DA POLIA - SUBSTITUIR	2.00	2.00	2.00
24	TODAS MANGUEIRAS DO SIST.DE ARREFECIMENTO - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
25	VÁLVULA TERMOSTÁTICA - SUBSTITUIR	0.70	0.70	0.70
26	VÁLVULAS - REGULAR REPARO	1.00	1.00	1.00
27	VENTILADOR (RADIADOR REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: MERCEDES Sistema: MOTOR													
Item	Tarefas	MODELO											
		PESADO											
		1113	1313	1317	1513	1518	2113	1519	2219	1932	2013	0910	0910
1	BOMBA D'ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA D'ÁGUA REMOVIDA)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
2	BOMBA D'ÁGUA - SUBSTITUIR	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	BOMBA DE ÓLEO (SEM CARTER) - SUBSTITUIR	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4	CABEÇOTE - INSTALAR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00
5	CABEÇOTE - REGULAGEM COMPLETA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00
6	CABEÇOTES - INSTALAR (MOTOR REMOVIDO)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	2.00	5.00	3.00	3.00	3.00
7	COLETOR DE ESCAPAMENTO - SUBSTITUIR	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
8	COMPRESSÃO DO MOTOR - MEDIR (SEM INJETORES)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
9	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
10	INDICADOR DE DEPRESSÃO DO FILTRO DE AR - SUBSTITUIR	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
11	INTERRUPTOR DE ÓLEO (CEBOLINHA) - SUBSTITUIR	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
12	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA (BULBO) - SUBSTITUIR	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
13	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
14	JUNTA DO CABEÇOTE - SUBSTITUIR	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	12.00	12.00	9.00	7.00	7.00
15	JUNTA DO CARTER - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
16	MANGUEIRAS SUPERIOR DO MOTOR AO RADIADOR - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
17	MOTOR - REPARAR COMPLET.- (REMOVER, MEDIR, INSTALAR, AJUSTAR)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	65.00	50.00	45.00	45.00
18	MOTOR (REMOVIDO) - DESMONTAR	7.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	7.00	-	-
19	PARAFUSOS DOS CABEÇOTES - REAPERTAR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00
20	POLIA DA ARVORE DE MANIVELAS - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
21	RADIADOR - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
22	RADIADOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR E TROCAR ARREFECEDOR	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00
23	RETENTOR DIANT DA POLIA - SUBSTITUIR	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
24	TODAS MANGUEIRAS DO SIST.DE ARREFECIMENTO - SUBSTITUIR	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.00	3.00
25	VÁLVULA TERMOSTÁTICA - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
26	VÁLVULAS - REGULAR	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	1.50	1.50	1.50
27	VENTILADOR (RADIADOR REMOVIDO) - SUBSTITUIR	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	6.00	6.00	6.00	4.50	4.50	4.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: MERCEDES Sistema: FREIO		MODELO PESADO											
Item	Tarefas	1113	1313	1317	1313	1319	2213	1319	2219	1332	2313	2319	2319
1	CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60
2	CILINDRO DA RODA DIANT.(TAMBOR E SAPATAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	CILINDRO DA RODA TRAS.(TAMBOR E SAPATAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
5	CILINDRO MESTRE (REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
6	COMPRESSOR - VERIFICAR A CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	GUÍDA DO FREIO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-
8	FOLHA DE PEDAL DO FREIO - REGULAR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	1,00	0,40	0,40	0,40
9	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
10	FREIO DE SERVIÇO E DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
11	FREIOS DAS SERVIÇOS - REGULAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00
12	LÂMINAS DIANTEIRAS (CUBOS REMOVIDOS) - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13	LÂMINAS TRASEIRAS (TAMBORES REMOVIDOS) - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
14	PÊSTALO E CILINDRO (CAMISA DO COMPRESSOR (CABEÇOTE REM.) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00
15	REGULADOR PRESSÃO DE AR - REGULAR PRESSÃO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
16	REPARO DO CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,50	3,50	3,60	3,60	3,60
17	RESERVATÓRIO DE AR NO CASSIS (EXTERNO) - SUBSTITUIR	1,10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60
18	SISTEMA DE FREIO - SANGRAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	-	2,00	2,00	2,00
19	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO - (REMOVIDO) - RETIFICAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
20	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - (REMOVIDO) - RETIFICAR	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	TAMBORES DIANTEIROS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00
22	TAMBORES DIANTEIROS (CUBOS) - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	TAMBORES TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
24	TAMBORES TRASEIROS (CUBOS) - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	4,80	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
25	LIVRO CILINDRO COMBINADO DE FREIO DA RODA NO SEGUNDO FIXO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00
26	VÁLVULA DE ALÍVIO - REGULAR PRESSÃO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
27	VÁLVULA DE ALÍVIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28	VÁLVULA DO COMPRESSOR DE AR (CABEÇOTE REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	VÁLVULA PEDAL - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00
30	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: MERCEDES Sistema: TRANSMISSÃO		MODELO										
Item	Tarefas	PESADO										
		1113	1313	1317	1513	1518	2213	1519	2219	1122	2013	3010
C1	ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
C2	ÁRVORE DE TRANSMISSÃO (CARDAN) - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
C3	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E INSTALAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	8,00	8,00	8,00	3,00	3,00
C4	CAIXA DE MUDANÇAS (REMOVIDO) - REPARAR	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
C5	CAIXA DE SATELITE (REMOVIDA) - REPARAR	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
C6	CORCA, CAIXA SATELITE (NO VEICULO) - REMOVER E INSTALAR	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
C7	CRUZETA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO (CARDAN) - SUBSTITUIR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
C8	EIXO TRASEIRO - (REMOVIDO) - REPARAR	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	15,00	15,00
C9	EIXO TRASEIRO - REMOVER E INSTALAR	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
C10	EIXO TRASEIRO - TROCAR ÓLEO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
C11	ENGRAVADEIRA DO CARDAN - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
C12	GUARDA-PO DA ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
C13	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C14	ÓLEO DE CAIXA DE MUDANÇAS - TROCAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
C15	PINHAO, CORCA, CAIXA SATELITE (REMOVIDO) - REPARAR	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
C16	PRISIONEIRO DA ROCA AO CUBO (RODAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C17	RESPIRO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
C18	RESPIRO DO EIXO TRASEIRO - LIMPAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C19	RETEMTOR DO PINHAO (NO VEICULO) - SUBSTITUIR	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
C20	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS (TRABULADOR) (CX.REMOVIDA) - REMOVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C21	TAMPA DIANTEIRA DA CAIXA DE MUDANÇAS (REMOVIDA) - ELIMINAR VAZAMENTO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
C22	TAMPA TRASEIRA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
C23	UM CILINDRO DE ROÇAS - SUBSTITUIR REPTENTORES	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
C24	UM SEMI-EIXO - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Marca: MERCEDES Sistema: DIREÇÃO		MODELO										
Item	Tarefas	PESADO										
		1113	1313	1317	1513	1518	2213	1519	2219	1122	2013	3010
C1	BARRA DE DIREÇÃO DO BRAÇO SETOR - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C2	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
C3	BRAÇO DO SETOR DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
C4	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - REAPERTO DOS PARAFUSOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C5	CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA - REMOVER, INSTALAR E REPARAR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
C6	COLUNA DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,40
C7	DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR O FLUIDO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-
C8	DIREÇÃO HIDRÁULICA (SANGRAR) - ELIMINAR AR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
C9	DIREÇÃO MECÂNICA - REAPERTO DOS PARAFUSOS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
C10	FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO COM APLICAÇÃO DE TESTE - TESTAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
C11	FUNCIONAMENTO MECÂNICO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - VERIFICAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
C12	JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
C13	LIMITAÇÃO HIDRÁULICA FINAL - REGULAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
C14	PARAFUSOS LIMITADORES - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
C15	RESERVATÓRIO DE FLUIDO DA BOMBA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
C16	SUORTE CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00
C17	TENSOR DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C18	TERMINAL REGULÁVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C19	VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	-
C20	VOLANTE DA DIREÇÃO - CENTRAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C21	VOLANTE DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: MERCEDES Sistema: PINTURA		MODELO											
Item	Tarefas	PESADO											
		1113	1115	1317	1513	1519	2213	1519	2219	1622	2013	1680	
01	CARINF - COMPLETA	40,00	40,00	40,00	40,00	75,00	40,00	40,00	70,00	70,00	40,00	40,00	
02	CABINE - EXTERNA	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
03	CANTO CURVO	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	
04	CAPO	7,00	7,00	7,00	7,00	12,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	
05	CHAPA TRASEIRA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
06	CHASSIS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
07	CHASSIS COM LAVAGEM	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
08	CURVÃO TRASEIRO	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	
09	ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
10	FRENTE COMPLETA	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
11	FRONTAL	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
12	GRADE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
13	LATERAL DA CABINA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
14	LATERAL DIANTEIRA	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
16	MACACA DE GRADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
16	ÓCULOS DO FARABRISA	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
17	PAINEL DE INSTRUMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
18	PARA-CHOQUE	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	4,00	
19	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	-	
20	PAREDE TRASEIRA	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
21	PORTA	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
22	QUADRO RADIADOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
23	RODA - CADA	1,30	1,30	1,30	1,30	1,3	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
24	TETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	8,00	
25	TORPEDO	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Marca: MERCEDES Sistema: FUNLARIA		MODELO											
Item	Tarefas	PESADO											
		1113	1115	1317	1513		2213	1519	2219	1622	2013	1680	
01	CABINE - REMOVER E INSTALAR	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
02	CAPO - REMOVER E INSTALAR	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00	
03	COLUNA SUPERIOR DA PORTA	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
04	CURVÃO TRASEIRO	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
05	ESTRIBO	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
06	FRENTE COMPLETA	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
07	FRONTAL	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
08	GRADE - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	
09	LONGARINA - CADA	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
10	MACACA DA GRADE	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
11	ÓCULOS DO FARABRISA	7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
12	PAINEL COMPLETO	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
13	PAINEL DE INSTRUMENTOS	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
14	PARA-CHOQUE - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
15	PARALAMA - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-	
16	PAREDE TRASEIRA	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
17	PORTA - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
18	QUADRO DO RADIADOR	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
19	TETO	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
20	TORPEDO EXTERNO	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: MERCEDES Sistema: ALIMENTAÇÃO		MODELO											
Item	Tarefas	PESADO											
		1113	1313	1317	1513	1618	2213	1519	2219	1932	2013	8030	
C1	ALAVANCA DO ACCELERADOR - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C2	BICOS INJETORES - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
C3	BICOS INJETORES (BICOS REMOVIDOS) - TESTAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C4	BÓIA PESCADOR DO RESERVATÓRIO DE COMB. - SUBSTITUIR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
C5	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - EXAMINAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
C6	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
C7	BOMBA INJETORA - REGULAR INÍCIO DE INJEÇÃO	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50	1,20	1,20	1,20
C8	BOMBA INJETORA - REMOVER E INSTALAR	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
C9	BOMBA MANUAL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C10	BORBOLETA FREIO MOTOR - REGULAR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-
C11	COLETOR DE ADMISSÃO - SUBSTITUIR	2,00	3,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	4,00	4,00
C12	DEFRITO (F- PARTIJA) - VERIFICAR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
C13	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - EXAMINAR, SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
C14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
C15	LIMITADOR DE FUMAÇA DA BOMBA INJETORA - SUBSTITUIR	-	-	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
C16	PRÉ-FILTRO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR A TELA	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C17	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C18	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C19	RESPIRO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
C20	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO - SANGRAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C21	TABULAÇÃO DE RETORNO - EXAMINAR A VEDAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C22	TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00
C23	TURBO ALIMENTADOR - MEDIR A PRESSÃO DE CARGA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
C24	TURBO ALIMENTADOR - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
C25	VALV. DE SOBRE PRESSÃO (ALÍVIO) BOMBA INJETORA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: MERCEDES Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICA											
Item	Tarefa	MONTAÇÃO PESADA									
		11B	13B	13B	15B	17B	19B	21B	23B	25B	27B
1	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
2	ALTERNADOR (REMOVIDO) - REPARAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,00	1,30	1,30
3	BATERIA - REMOVER E COLOCAR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	1,00	0,40	0,40
4	BÓIA RECEPTORA - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
5	BULBO DE TEMPERATURA DA ÁGUA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
6	BUZINA ELÉTRICA - EXAMINAR, REGULAR E SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
7	CABO DE VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	CAIXA DE FUSÍVEIS - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,30	1,20	1,20
9	CENTRAL ELÉTRICA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-
10	CONJUNTO DO FANAL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FARÓIS - REGULAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	INTERRUPTOR COMBINADO (CHAVE DE SETAS) - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	INTERRUPTOR DA LUP DE FREN - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	INTERRUPTOR DE TELA PARA BLOQUEIO DO DIFERENCIAL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	LAMPADA DE UM POLO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
16	LIMPADOR DE PARABRISA - REMOVER, REPARAR E INSTALAR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
17	LIMPADOR DE PARABRISA - SUBSTITUIR PALHETAS	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
18	LUZ DE CONJUNTO DA ÁGUA NO PAINEL	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
19	LUZ DE CONTROLE DO ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
20	LUZ DE CONTROLE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
21	MANÔMETRO DA PRESSÃO DE AR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	MANÔMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
23	MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00
24	MOTOR DE PARTIDA (REMOVIDO) - REPARAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
25	PAINEL DE INSTRUMENTOS - REVISÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
26	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
27	PÍDUA ALERTA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
28	PRESSÃO DE ÓLEO (CEROLINHA) DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
29	RELÊ DE FARÓIS - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: MOTOR		MODELO PRONTO												
Item	Tarefas	100 / 600	1000 / 1116	1000	1000 / 1110	1110 / 12140	14100 / 14200	14200 / 14210	14220 / 15170	16210/20	16210H	16220 / 16100ET	16220 / 16200	15300
1	ANIS DOS PISTÕES E CASQUILLOS - SUBSTITUIR - TROCAR 1 KIT MOTOR	5,00	5,30	5,00	5,00	7,00	2,00	12,00	12,30	12,00	12,30	12,00	12,00	12,00
2	BOMBA D'ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA D'ÁGUA REMOVIDA)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	BOMBA D'ÁGUA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	5,00	1,50	5,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	BOMBA DE ÓLEO (SEM CARTER) - SUBSTITUIR	4,00	4,30	4,00	5,00	4,50	5,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
5	CABECOTES - TROCAR E INSTALAR (MOTOR REMOVIDO)	5,00	5,30	2,00	5,00	7,50	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,50	7,00
6	CAMISAS E PISTÕES KITS - SUBSTITUIR	5,00	5,30	5,00	5,00	7,00	2,00	12,00	12,30	12,00	12,30	12,00	12,00	12,00
7	COLETOR DE ESCAPAMENTO - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	1,50	2,00	1,50	3,30	1,50	1,50	1,50	0,70	1,50	2,70
8	COMPRESSÃO DO MOTOR - MEDIR (SEM INJETORES)	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	INDICADOR DE DEPRESSÃO DO FILTRO DE AR - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
11	INTERRUPTOR DE ÓLEO (CEBOLINHA) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50
12	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA (BULBO) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50
13	JUNTA DA "AMPA DE VÁLVULAS" - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
14	JUNTA DO CABECOTE - SUBSTITUIR	6,00	6,30	6,00	6,00	7,50	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,50	8,50
15	JUNTA DO CARTER - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
16	MANGUEIRAS SUPERIOR DO MOTOR AO RADIADOR - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	MOTOR - REPARAR COMPLETO - REMOVER, MEDIR, INSTALAR, AJUSTAR	40,30	40,00	40,00	40,00	50,00	60,00	50,00	60,30	50,00	60,30	60,00	55,00	55,00
18	MOTOR REMOVIDO - DESMONTAR	13,30	13,00	13,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,30	15,00	15,30	20,00	25,00	25,00
19	PARAFUSOS DOS CABECOTES - REAPERTAR	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
20	POLA DA "RIVORE DE MANIVELAS" - SUBSTITUIR	2,60	2,50	2,60	2,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
21	RADIADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00
22	RADIADOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR E TROCAR ARREFECEDOR	0,80	0,80	0,80	2,00	8,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
23	RETENÇÃO DIANT DA POLA - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
24	TOMAS MANIVELAS DO SIST DE ARREFECIMENTO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	VÁLVULA TÉRMICA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
26	VÁLVULAS - REGULAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
27	VENTILADOR (RADIADOR REMOVIDO) - SUBSTITUIR - REMOVER E INSTALAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: FREIO		MODELO												
Item	Tarifas	PESADO												
		800 / 800	700P / 7100	700S	8100 / 7110	11100 / 22140	14100 / 14200	14200 / 14310	14200 / 15170	16210,30	16210H	16220 / 16170H	24220 / 24350	35000
1	FOLGA DE PEDAL DE FREIO - REGULAR - REPARO DA VÁLVULA DE PEDAIS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3	PISTÃO DAS SETEVIAS - REGULAR E SANONAR SISTEMA DO FREIO	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REPARO DO CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE FREIO - SANONAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	LAMAS DIANTEIRAS (CUBOS REMOVIDOS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	LAMAS TRASEIRAS (TAMBORES REMOVIDOS) - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
8	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	VÁLVULA PEDAL - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CLICA DO FREIO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11	CILINDRO DA RODA DIANT. (TAMBOR E SAPATAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CILINDRO DA RODA TRAS. (TAMBOR E SAPATAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO - (REMOVEDO) - RETIFICAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - (REMOVEDO) - RETIFICAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	TAMBORES DIANTEIROS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	TAMBORES TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
17	TAMBORES DIANTEIROS E CUBOS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	TAMBORES TRASEIROS E CUBOS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	CILINDRO MESTRE (REMOVEDO) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RESSORTE DE FREIO DE ARNO CASSIS (EXTERNO) - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
23	VÁLVULA DO COMPRESSOR DE AR (CABECOTE REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	PSTÃO E CILINDRO (CAMISA) DO COMPRESSOR (CABECOTE REM.) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
25	PISTÃO DE SERVIÇO E DE ESTACIONAMENTO - REGULAR - INCLUIR VÁLVULA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Marca: VW Sistema: TRANSMISSÃO		MODELO												
Item	Tarifas	PESADO												
		800 / 800	700P / 7100	700S	8100 / 7110	11100 / 22140	14100 / 14200	14200 / 14310	14200 / 15170	16210,30	16210H	16220 / 16170H	24220 / 24350	35000
01	ALAVALCA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
02	ÁRVORE DE TRANSMISSÃO (CARDAN) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E INSTALAR	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04	CAIXA DE MUDANÇAS (REMOVEDO) - REPARAR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00
05	CRUZETA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO (CARDAN) - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
06	EIXO TRASEIRO - (REMOVEDO) - REPARAR	8,00	10,00	10,00	6,00	10,00	11,00	8,00	11,00	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00
07	EIXO TRASEIRO - REMOVER E INSTALAR	8,00	8,00	8,00	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	8,50	7,50
08	EIXO TRASEIRO - INCLUIR ÓLEO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
09	ENGRANAGEM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	GUARNIÇÃO DA ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ÓLEO DE CAIXA DE MUDANÇAS-TROCAR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
13	PINÃO, COROA, CAIXA SATELITE (REMOVEDO) - REPARAR	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
14	PRUQUEIRO DA TORÇA DO QUES (TROCAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
15	RETOCNO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
16	RESPIRO DO EIXO TRASEIRO - LIMPAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
17	RETENTOR DO PINHAO (NO VEICULO) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS (TAMPA LATERAL) - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	TAMPA DIANTEIRA DA CAIXA DE MUDANÇAS (REMOVEDO) - INCLUIR OIL SEAL	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
20	TAMPA TRASEIRA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR VEDADOR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	TOMADA DE FORÇA AUXILIAR COM SAÍDA CENTRAL - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
22	UM CUBO DE RODAS - SUBSTITUIR RETENTORES - INCLUIR TROCA DE LUBRIFICANTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
23	UM SEMI-EIXO - SUBSTITUIR E TROCAR SEMI-ÁRVORE TRAS.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: DIREÇÃO		MODELO PESADO													
Item	Tarefas	860 / 690	790P / 710S	790S	8140 / 7110	1110 / 22140	1410 / 14200	14200 / 14210	14220 / 15170	16210/00	1620H	16220 / 16170H	24220 / 24230	35300	
01	BARRA DE DIREÇÃO DO BRAÇO SETOR (ELÁSTICA) - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
02	BARRA DE REACÇÃO (BARRA TENSORA) - REGULAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
03	BARRA DE REACÇÃO (BARRA TENSORA) - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
04	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
05	BRACO DO SETOR DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
06	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - REAPERTO DOS PARAFUSOS	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
07	COLUNA DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08	DIREÇÃO HIDRÁULICA - REPARAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
09	DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
10	DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR O FLUIDO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
11	DIREÇÃO HIDRÁULICA (SANGRAR) - ELIMINAR AR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
12	DIREÇÃO MECÂNICA - REMOVER, INSTALAR E REPARAR	4,50	4,50	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO COM APARELHO DE TESTE - TESTAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
14	FUNCIONAMENTO MECÂNICO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - VERIFICAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
15	JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
16	LIMITAÇÃO HIDRÁULICA FINAL - REGULAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
17	PARAFUSOS LIMITADORES - REGULAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
18	RESERVATÓRIO DE FLUIDO DA BOMBA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
19	SUORTE DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
20	TERMINAL REGULÁVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
21	VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	
22	VOLANTE DA DIREÇÃO - CENTRAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
23	VOLANTE DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	

Marca: VW Sistema: PINTURA		MODELO PESADO													
Item	Tarefas	860 / 690	790P / 710S	790S	8140 / 7110	1110 / 22140	1410 / 14200	14200 / 14210	14220 / 15170	16210/00	1620H	16220 / 16170H	24220 / 24230	35300	
31	CABINE - COMPLETA	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
32	CABINE - EXTERNA	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	
33	ISO 14002	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
34	FRONTE COMPLETA	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
35	PÁRABOLIQUE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
36	PARALAMA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
37	PORTA	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
38	QUATRO RODAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
39	TETO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: FUNILARIA		MODELO												
Item	Tarefas	PESADO												
		800 / 690	790P / 7110S	790S	8140 / 7110	11130 / 22140	14130 / 14200	14200 / 14210	14230 / 16170	16210,00	16210H	16230 / 16170R	16230 / 24250	24300
01	CABINE - TROCAR	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
02	COLUNA SUPERIOR DA PORTA	7,00	7,00	TR	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
03	CURVÃO TRASEIRO	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
04	ESTRIBO EXTERNO LADO ESQUERDO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
05	FRONTAL	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
06	GRADE - CENTRAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
07	LONARINA	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
08	MASCARA DA GRADE - EXTENSÃO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
09	ÓCULOS DO PARABRISA	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
10	PAINEL COMPLETO	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
11	PAINEL DE INSTRUMENTOS	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
12	PÁRA-CHOQUE - TRASEIRO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	PARALAMA LADO DIREITO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	PAREDE TRASEIRA	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
15	PORTA - REMOVER E INSTALAR - (CADA)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	QUADRO RADIADOR OU GRADE RADIADOR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
17	SAIA DO FRONTAL	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
18	SAIA DO PARALAMA - EXTENSÃO	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
19	TETO - TROCAR PORRO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
20	TORPEDO EXTERNO	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
21	TORPEDO INTERNO	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
22	TROCAR CHASSIS	40,00	40,00	40,00	40,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Marca: VW Sistema: ALIMENTAÇÃO		MODELO												
Item	Tarefas	PESADO												
		800 / 690	790P / 7110S	790S	8140 / 7110	11130 / 22140	14130 / 14200	14200 / 14210	14230 / 16170	16210,00	16210H	16230 / 16170R	16230 / 24250	24300
01	ALAVANCA DO ACRÍ RADIADOR - REGULAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
02	BICOS INJETORES - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
03	BICOS INJETORES (BICOS REMOVIDOS) - TESTAR - REGULAR	2,50	2,50	2,50	-	2,70	-	-	-	-	2,70	-	-	2,70
04	BOLA PESCADOR DO RESERVATÓRIO DE COMB. - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
05	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - EXAMINAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
06	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07	BOMBA INJETORA - REMOVER E INSTALAR - REGULAR INÍCIO DE INJEÇÃO	4,00	4,00	4,00	3,00	4,80	2,00	4,00	4,80	2,00	2,00	2,80	2,00	3,50
08	BOMBA MANU. DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
09	BORBOLETA FREIO MOTOR - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	COLETOR DE ADMISSÃO - SUBSTITUIR	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,80	2,30	2,00	2,00	2,80	2,00	2,00	2,00
11	DEBITO DE PERDIDA - VERIFICAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
12	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - EXAMINAR, SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
13	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14	LIMITADOR DE FLAMAÇA DA BOMBA INJETORA - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
15	POTENCIA DO MOTOR E GASES DE ESCAPE - TESTAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
16	PRE-FILTRO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR A TELA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
17	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,80	2,00	2,00
18	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR - REMOVER E INSTALAR	1,80	1,80	1,80	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,00	2,50
19	RESPIRADOR DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
20	TABULAÇÃO DE RETORNO - EXAMINAR A VELAÇÃO - TROCAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
21	TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
22	TURBOALIMENTADOR - MEDIR A PRESSÃO DE CARGA	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
23	TURBOALIMENTADOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,60	2,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
24	TURBOALIMENTADOR, ROTOR - MEDIR A FOLGA AXIAL E RADIAL	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
25	VÁLV. DE SOBRE PRESSÃO ALÍM.O BOMBA INJETORA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema ELETRÔNICO / ELÉTRICA		MODELO												
Item	Tarefa	PREÇO												
		088 / 09	7960 / 7103	796	840 / 7110	11-30 / 2214	14-50 / 1420	1420 / 1420	1420 / 1420	1420 / 1420	1420 / 1420	1420 / 1420	1420 / 1420	1420 / 1420
1	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2	ALTERNADOR (REMOVIDO) - REPARAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	BATERIA - REMOVER E COLOCAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	BOMBA RESERVATÓRIA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5	BULBO DE LÂMPADA LUXA UR ÁGUA - SUBSTITUIR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	BUGNA ELETRICA - EXAMINAR, REGULAR E SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
7	CABO DE VELOCIMETRO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8	CAIXA DE FUSÍVEIS - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
9	CENTRAL ELÉTRICA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CHECK POINT - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
11	COMUTADOR DE DIREÇÃO - (CHAVE SETAS) - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
12	CONJUNTO DO FAROL - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
13	FARÓIS - REGULAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
14	INTERRUPTOR COMBINADO (CHAVE DE SETAS) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
15	INTERRUPTOR DE TELA PARA BLOQUEIO DO DIFERENCIAL - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
16	LÂMPADA DE UM BOMBO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	LIMPADOR DE PARABRISA - REM. REPARAR E INSTALAR O LIMPADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	LIMPADOR DE PARABRISA - SUBSTITUIR PALHETAS	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
19	LUZ DE CONTROLE DA ÁGUA NO PAINEL	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
20	LUZ DE CONTROLE DE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
21	LUZ DE CONTROLE DO ALTERNADOR - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
22	MANÔMETRO DA PRESSÃO DE AR - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	1,50	0,70	1,50	0,70	1,50	0,70	1,50	0,70	1,50	0,70
23	MANÔMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50
24	MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	MOTOR DE PARTIDA (REMOVIDO) - REPARAR	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
26	PAINEL DE INSTRUMENTOS - REVISAR - SISTEMA ELÉTRICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
27	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
28	PISCA ALERTA - SUBSTITUIR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
29	PRESSÃO DE ÓLEO (DEBULHERA) DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
30	RELÉ DE FANAL - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
31	VELOCIMETRO / TACÓGRAFO - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

TR - TEMPO REAL GASTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: ALIMENTAÇÃO

Item	Tarefa	Modelo				
		Em linha				
		PIIT	NEW CIVIC	CIVIC SI	CRV	ACCORD
01	BICAL DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
02	BÓIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	CARBURADOR - LIMPAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
08	CARBURADOR - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR REGULADOR C.O.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BÓIA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	2,10	2,20	2,20	2,30	2,30
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60	0,70	0,70
15	ÍNDICE DE VV - REGULAR	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,60	1,70	1,70	1,80	1,80
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BOROLETA) - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	MANQUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
20	MARCA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - TESTAR	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
23	REMOVER / INSTALAR BICO MULTI	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
24	REMOVER / INSTALAR BICO SINGLE	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90
25	SENSOR SONDALÂMBDA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
26	SENSOR TEMPERATURA	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: DIREÇÃO						
Item	Tarefas	Modelo				
		Em linha				
		FIT	NEW CIVIC	CIVIC SI	CR V	ACCORD
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	1,10	1,30	1,30	1,40	1,40
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00
07	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
08	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	2,30	2,50	2,50	2,70	2,70
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,60	1,70	1,70	1,80	1,80
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,60	1,70	1,70	1,80	1,80
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,50	0,70	0,70	0,90	0,90
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60	0,80	0,80
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,40	0,60	0,60	0,80	0,80
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	2,10	2,30	2,30	2,50	2,50
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	0,90	1,10	1,10	1,20	1,20
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: ELETRÔNICO-ELÉTRICA

Item	Descrição	Modelo				
		Em linha				
		1	2	3	4	5
01	ALTERNADOR - REVISÃO	2,80	2,70	2,70	2,90	2,90
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,70	0,80	0,80	1,00	1,80
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,40	0,40	0,50	0,50
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR SINGO	0,80	0,70	0,70	0,90	0,90
05	BOBINA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,80	0,80
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,40	1,40
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER E INSTALAR E TESTAR	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20
08	BUZINA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CAPO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,80	0,80
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,50	0,80	0,80	0,70	0,70
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,80	0,80
21	INTERRUPTOR DO RADADOR - SUBSTITUIR	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR DE BORDO	1,10	1,20	1,20	1,40	1,40
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR- SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,80	0,80
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,10	2,30	2,30	2,50	2,50
31	PANEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	1,80	1,70	1,70	1,90	1,90
32	PARTIDA FRIA - REVISÃO	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80
33	REGULAGEM DE FAROIS (par)	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55
34	REGULAR PONTO	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	1,80	1,80	1,80	2,00	2,00
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80
37	SONDA LAMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,40	0,50	0,50	0,80	0,80
38	UNIDADE ELETRÔNICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	1,10	1,70	1,20	1,30	1,30
39	VENTILADOR DO RADADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VIDRO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Pregão Presencial nº 093/2012

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - Gerência de Compras

CNPJ 14.239.578/0001 – 00
Inscrição Estadual: Isento



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: FREIO

Item	Tarefas	Modelo				
		Em linha				
		101	NEW ZVC	DE 12 25 01	105	10000
1	ALAIVANCA DO FREIO DE MÃO	2,00	2,20	2,20	2,40	2,40
2	CABO DE FREIO DE MÃO	2,00	2,20	2,20	2,50	2,60
	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,10	1,10	1,40	1,40
4	CILINDRO MESTRE	1,50	1,70	1,70	2,00	2,10
5	CILINDRO TRASEIRO - P/ RODA (cada)	2,00	2,10	2,10	2,30	2,50
6	CONDUITE FLEXÍVEL TRASEIRO	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80
7	CORRETOR DE FREIAGEM - SUBSTITUIR	0,70	0,90	0,90	1,20	1,40
8	DISCO DIANTEIRO - PAR	2,00	2,20	2,20	2,40	2,60
9	DISCO TRASEIRO - PAR	1,00	1,30	1,30	1,50	1,80
10	FLEXÍVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR DOIS LADOS	1,30	1,50	1,50	1,80	2,00
11	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
12	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO - EXAMINAR SISTEMA E SANGRAR	4,00	4,00	4,20	4,50	4,50
13	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,30	0,40	0,40	0,60	0,80
14	HIDROVÁCUO	2,00	2,20	2,20	2,50	2,50
15	LINHAS TRASEIRAS - TROCA (par)	2,00	2,20	2,20	2,40	2,40
16	MANEIRA DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60
17	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,90	0,90	1,20	1,40
18	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	1,00	1,00	1,20	1,40
19	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,60	0,80	0,80	1,00	1,10
20	PIÇA DE FREIO - REVISAR (CADA RODA)	1,50	1,80	1,80	1,80	1,80
21	REPARO DE CILINDRO MESTRE - REVISAR	1,50	1,50	1,50	1,90	1,90
22	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,50	0,60	0,60	0,80	0,80
23	RETIFICA DE DISCO DE FREIO HORAMÁQUINA	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50
24	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50
25	REVISÃO GERAL SISTEMA	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00
26	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
27	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,50	0,60	0,60	0,80	1,00
28	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	1,00	1,20	1,20	1,40	1,50
	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
29	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,70	0,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: FUNILARIA

Item	Tarefas	Modelo				
		Em linha				
		FT	NEW CIVIC	CIVIC 8	CF V	ACCORD
01	ASSOALHIO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	12,10	12,20	12,20	12,30	12,30
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-
03	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	8,10	8,20	8,20	8,30	8,30
04	CAIXA DO ESTEPE - SUBSTITUIR	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
05	CAPO DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,10	2,20	2,20	2,30	2,30
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR 4 PORTAS	4,10	4,20	4,20	4,40	4,40
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	12,10	12,20	12,20	12,30	12,30
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	5,10	5,20	5,20	5,30	5,30
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	5,10	5,20	5,20	5,30	5,30
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	6,10	6,10	6,20	6,30	6,30
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	6,10	6,10	6,20	6,30	6,30
13	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	3,10	3,20	3,20	3,40	3,40
14	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	3,70	3,80	3,80	4,00	4,00
15	PARALAMA	2,10	2,30	2,30	2,50	2,50
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,10	2,20	2,20	2,40	2,40
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	2,10	2,20	2,20	2,40	2,40
18	LAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	12,10	12,20	12,20	12,40	12,40
19	TETO - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	14,00	13,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: MOTOR

Item	Tabela	Modelo				
		Em linha				
		100	125	150	175	200
1	ARRESCIMENTO LIMPEZA	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00
2	BOMBA D'ÁGUA	2,50	4,00	4,00	5,00	5,00
3	BOMBA DE ÓLEO	1,50	2,00	2,00	2,30	2,30
4	CABECOTE - REVISAR OU SUBSTITUIR	6,50	9,00	9,00	10,00	10,00
5	CÁRTER	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	CIBOLINHA DO ÓLEO	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20
7	CIBOLINHA DO RADIADOR	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20
8	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9	COMANDO DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	5,00	5,00	5,50	6,00	6,00
10	CORREIA ALTERNADOR	0,80	0,80	1,00	1,10	1,10
11	CORREIA DENTADA (com an)	0,80	0,80	1,00	1,20	1,40
12	CORREIA DENTADA (sem an)	4,00	4,00	4,50	5,00	5,00
13	CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	4,00	4,00	4,50	5,00	5,20
14	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,80	2,00	2,00
15	COXIM DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,20	2,20	2,70	3,00	3,10
16	ENGRENAGEM GARAFREQUIN C/ CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	HELIXE DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,20	1,50
22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	JUNTA CABECOTE (cada)	3,00	3,20	3,20	3,80	4,20
25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	3,00	3,20	3,20	3,70	4,00
26	JUNTA COLETOR DESCARGA	1,50	1,70	1,70	2,00	2,00
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	2,00	2,20	2,20	2,80	2,80
28	MANGUEIRAS DO RADIADOR - SUBSTITUIR	2,50	2,80	2,80	3,00	3,20
29	MOTOR - REGULAGEM COMPLETA	3,00	3,50	3,50	4,00	4,50
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	6,50	7,50	7,50	9,00	9,00
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE - REMOVIDO	22,00	24,00	24,00	26,00	26,00
32	MOTOR DO LIMPAVIDRO DE PARA-BRISAREVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	MOTOR DO LIMPAVIDRO DO VISUALREVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	PONTO DE IGNIÇÃO - REGULAR	0,50	0,40	0,40	0,50	0,50
35	RADIADOR REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	2,00	2,20	2,20	2,50	2,80
36	RESPIRO DO MOTOR/LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
37	RETENTOR COMANDO	4,00	4,00	4,00	4,20	4,50
38	RETENTOR DA POLIA	4,00	4,00	4,00	4,20	4,50
39	RETENTOR DO VOLANTE	3,00	3,80	3,80	4,20	4,50
40	SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
41	SELO DO CABECOTE FRONTAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
42	SELO D'ÁGUA COLETOR ADMISSÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	SUB QUADRO MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	SUORTE DIANTEIRO	1,80	1,80	1,80	2,20	2,50
45	SUORTE LATERAL (cada)	2,00	2,20	2,20	2,50	2,80
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,40	0,40	0,40	0,50	1,00
50	VELAS DE IGNIÇÃO (paga)	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40

erência de Compras

CNPJ 14.239.578/0001 – 00
 Inscrição Estadual: Isento



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: PINTURA

Item	Tarefa	Modelo				
		Em linha				
		FIT	NEW CIVIC	CIVIC SI	CIVIC V	ACCORD
01	ASSOALHO PORTA MALAS OU CARGAS	5,10	5,20	5,20	5,30	5,30
02	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-	-	-
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	5,00	5,50	5,50	6,00	6,00
04	CAIXAS DE ESTRIBO	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30
05	CALAFETAÇÃO CAPÔ	1,10	1,30	1,30	1,50	1,50
06	CALAFETAÇÃO PARALAMA	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
07	CALAFETAÇÃO PORTA	1,60	1,70	1,70	1,90	1,90
08	CALAFETAÇÃO TETO	2,10	2,20	2,20	2,40	2,40
09	CALAFETAÇÃO TRASEIRA	2,10	2,20	2,20	2,30	2,30
10	CAPÔ DO MOTOR	7,10	7,20	7,20	7,30	7,30
11	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	2,10	2,20	2,20	2,40	2,40
12	ESPOILER DO PORTA MALAS AEROFOLIO	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30
13	ESPOILERS LATERAIS	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30
14	FRENTE COMPLETA	25,10	25,20	25,20	25,30	25,30
15	GRADE	2,10	2,20	2,30	2,50	2,50
16	LATERAL 2 PORTAS	8,10	8,20	8,20	8,40	8,40
17	LATERAL 4 PORTAS	6,10	6,20	6,20	6,30	6,30
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,60	1,70	1,70	1,80	1,80
19	PAINEL DIANTEIRO	6,10	6,20	6,20	6,30	6,30
20	PAINEL TRASEIRO	6,10	6,20	6,20	6,30	6,30
21	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	5,10	5,20	5,20	5,30	5,30
22	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	5,10	5,20	5,20	5,30	5,30
23	PARALAMA	4,10	4,30	4,30	4,50	4,50
24	PINTURA GERAL	70,10	70,30	70,30	70,50	70,50
25	POLIMENTO	8,10	8,20	8,20	8,40	8,40
26	PORTA	6,10	6,20	6,20	6,40	6,40
27	RODAS	1,60	1,70	1,70	1,80	1,80
28	TAMPA (PORTA MALAS)	6,10	6,20	6,20	6,40	6,40
29	TETO	8,10	8,20	8,20	8,40	8,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA

Item	Tarefas	Modelo				
		Em linha				
		FIT	NEW CIVIC	CIVIC SI	CR V	ACCORD
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	1,00	1,20	1,20	1,40	1,40
02	BANDEJA INFERIOR CADA	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50
03	BARRA ESTABILIZADORA (kit completo)	1,00	1,20	1,20	1,40	1,40
04	BIELETA	1,00	1,30	1,30	1,50	1,50
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR BALANÇA	0,90	1,10	1,10	1,30	1,30
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	-	-	-	-	-
08	BUCHA DA BANDEJA	1,50	1,60	1,80	1,80	2,00
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20
10	COLUNA DA SUSPENSÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30
12	EIXO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50
13	KIT DA ESTABILIZADORA	1,00	1,00	1,00	1,20	1,30
14	MANGA DE EIXO (cada)	2,00	2,20	2,20	2,20	2,30
15	MOLA DIANTEIRA	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60	0,70	0,70
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75
18	PIVO INFERIOR	1,80	1,80	1,80	2,00	2,00
19	PIVÔ SUPERIOR	1,30	1,40	1,40	1,60	1,60
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	2,00	2,20	2,20	2,20	2,50
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50
23	SUSPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	5,10	5,20	5,20	5,40	5,50
24	SUSPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM MONTAGEM	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: SUSPENSÃO TRASEIRA

Item	Tarefas	Modelo				
		Em linha				
		FIT	NEW CIVIC	CIVIC S	CR V	ACCORD
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	1,50	1,50	1,80	2,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,20	1,20	1,50	1,50
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	0,80	1,00	1,00	1,30	1,30
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	0,40	0,60	0,60	0,80	1,00
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	0,50	0,60	0,60	0,80	1,00
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	1,20	1,40	1,40	1,60	1,80
07	CUBO DE RODA TRASEIRO CADA	0,70	0,90	0,90	1,20	1,20
08	EIXO TRASEIRO	1,20	1,50	1,50	2,00	2,50
09	MOLA HELICOIDAL - SUBSTITUIR	1,00	1,20	1,20	1,40	1,40
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	2,00	2,20	2,20	2,40	2,50
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	1,40	1,50	1,50	1,60	1,60
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	2,50	2,60	2,60	2,80	2,80
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: TAPEÇARIA-VIDRAÇARIA

Item	Tarefas	Modelo				
		Em linha:				
		FT	NEW CIVIC	CIVIC SI	CR V	ACCORD
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,30	0,40	0,40	0,60	0,60
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
04	CANAleta DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA, COMPLETA	8,10	8,20	8,20	8,40	8,40
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,10	8,20	8,20	8,30	8,30
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,40	1,40
15	MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
16	PÁRA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,10	3,30	3,30	3,50	3,50
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	3,10	3,30	3,30	3,50	3,50
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,50	1,60	1,60	1,70	1,70
22	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (colado)	3,10	3,20	3,20	3,40	3,40
23	VIDRO LATERAL (colado)	2,10	2,20	2,20	2,40	2,40
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (colado)	3,10	3,20	3,20	3,40	3,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: HONDA Sistema: TRANSMISSÃO						
Item	Tarefa	Modelo				
		Em linha				
		FIAT	NEW CIVIC	CIVIC SI	GL V	ACCORD
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	1,20	1,30	1,30	1,40	1,50
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	3,60	3,70	3,70	3,80	3,80
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	7,20	7,40	7,40	7,50	7,50
05	CAIXA SATÉLITES - REPARAR - (REMOVIDA)	3,90	4,10	4,10	4,20	4,20
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,60	1,80	1,80	1,90	1,90
07	COIFA DA RODA	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	4,80	4,90	4,90	5,10	5,10
10	EMBREAGEM	3,00	3,20	3,20	3,70	3,70
11	EMBREAGEM - PLATO, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR - REVISAR SISTEMA	5,30	5,50	5,50	5,40	5,40
12	EMBREAGEM - REGULAR	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,60	1,80	1,80	1,90	1,90
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	1,60	1,70	1,70	1,80	1,80
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	1,70	1,80	1,80	2,00	2,00
17	JUNTA DO CARTER CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,60	0,80	0,80	0,90	0,90
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	1,35	1,45	1,45	1,65	1,65
20	ROLAMENTO DA ARVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	7,10	7,20	7,20	2,30	7,30
21	SEMI EIXO DIREITO	1,60	1,80	1,80	1,90	1,90
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,60	1,80	1,80	1,90	1,90
23	TRAVESSA DO EIXO TRASEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: ALIMENTAÇÃO		MODELO						
Item	Tarifas	Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO WEEKEND	PALIO 16 V	STRADA	IDEA	SIENA
01	BICAL DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BÓIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	1,00	-	-	-	-	-	-
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	0,60	-	-	-	-	-	-
07	CARBURADOR - LIMPAR	1,50	-	-	-	-	-	-
08	CARRURADOR - REGULAR	0,50	-	-	-	-	-	-
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR REGULADOR DE C.O.	1,00	-	-	-	-	-	-
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BÓIA	1,00	-	-	-	-	-	-
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	1,00	-	-	-	-	-	-
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
15	ÍNDICE DE CO - REGULAR	0,50	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	LIMPAR RESERVA / ORIO PAR / ILA A FRIJO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	1,00	-	-	-	-	-	-
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	0,50	-	-	-	-	-	-
20	MARCHE LENTA - EXAMINAR E REGULAR	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIJO - TESTAR	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00
23	REMOVER E INSTALAR BICO MULTI	1,00	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
24	REMOVER E INSTALAR BICO SINGLE	0,50	-	-	-	-	-	-
25	SENSOR Sonda LÂMBDA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
26	SENSOR TEMPERATURA	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: AR-CONDICIONADO								
Item	Descrição	MODELO						
		Em litro						
		MINI	PALIO	PALIO WRENNER	PALIO 16 V	STRADA	TERZO	DESIA
04	ACUMULADOR OU FILTRO/CONJUNTO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NA VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	-	-
03	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO ACUMULADOR OU FILTRO - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO CONDENSADOR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00
06	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO EVAPORADOR - SUBSTITUIÇÃO	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	-	-
07	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NOS INTERRUPTORES DE PRESSÃO - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00
08	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMENTO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
09	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR DE AR - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,00	2,00
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	CONJUNTO DE EMBRAGEM DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00
16	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
18	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	4,90	5,10	5,10	5,10	5,10	5,70	5,70
17	FILTRO DE CARBIVOLOTO - SUBSTITUIÇÃO	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,90	0,90
19	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
20	JOGO DE DRENDO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	MANGUEIRAS DESAIDA DO AQUECEDOR (COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DE SUÇÃO E DESCARGA DO COMPRESSOR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,50	1,50
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO ACUMULADOR AO EVAPORADOR (TUBO DE LÍQUIDO) DO A/C - SUBSTITUIÇÃO	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,50	1,50
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO EVAPORADOR AO COMPRESSOR DO A/C - SUBSTITUIÇÃO	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
26	MOTOR E/OU HÉLICE DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	3,30	3,40	3,40	3,40	3,40	-	-
27	NUCLEO (OU MOLA) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
28	RELE DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
29	RELE DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
30	RESERVATÓRIO DE VACUO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	3,10	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCARGA E RECARGA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	-	-
37	VEDADOR DA PORTINHA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNA / RECIRCULAÇÃO DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: AR-CONDICIONADO

Item	Descrição	Modelo
		Fora de linha
01	ACUMULADOR OU FILTRO(CONJUNTO) DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00
02	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NA VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	3,40
03	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO ACUMULADOR OU FILTRO - SUBSTITUIÇÃO	1,00
04	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,00
05	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO CONDENSADOR - SUBSTITUIÇÃO	0,60
06	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO EVAPORADOR - SUBSTITUIÇÃO	3,40
07	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO(S) INTERRUPTOR(ES) DE PRESSÃO - SUBSTITUIÇÃO	0,60
08	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMENTO E/OU CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,70
09	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR DE AR - REMOVER E INSTALAR	0,20
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	2,00
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,80
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00
14	CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	0,60
15	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40
16	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	4,60
17	FILTRO DE CARBÃO(ATIVO) - SUBSTITUIÇÃO	-
18	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,60
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,60
20	JOGO DE DRENO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00
21	MANGUEIRAS DE SAÍDA DO AQUECEDOR (COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	-
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DE SUÇÃO E DESCARGA DO COMPRESSOR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	1,30
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO ACUMULADOR AO EVAPORADOR (TUBO DE LÍQUIDO) DO A/C	1,30
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO EVAPORADOR AO COMPRESSOR DO V/C - SUBSTITUIÇÃO	1,40
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO	-
26	MOTOR EXPLORADOR DO VENTO ADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	3,30
27	NÚCLEO (OU MÍO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,60
28	RELÉ DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,20
29	RELÉ DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITUIÇÃO	0,20
30	RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	0,40
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	-
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	3,10
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCARGA E RECARGA	1,00
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	3,40
37	VEDADOR DA PORTINHA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNA / RECIRCULAÇÃO DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: DIREÇÃO								
Item	Tarefas	MODELO						
		Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO WEEKEND	PALIO 16 V	STRADA	IDEA	SENNA
01	AMORTECEDORES DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DIREÇÃO	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
07	CAIXA DA DIREÇÃO - REPARAR (REMOVEDA)	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
08	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR LADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: DIREÇÃO				
Item	Tarefas	MODELO		
		Fora de Linha		
		FIORINO	TERRA	TRIO
01	AMORTECEDORES DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
02	ARVCRE FLEXIVEL DIREÇÃO S/AIR BAG	1,50	1,50	1,50
03	ARVCRE FLEXIVEL DIREÇÃO S/AIR BAG	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	1,00	1,80	1,00
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DIREÇÃO	0,85	0,85	0,85
07	CAIXA DA DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	3,50	3,50	4,00
08	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	1,00	1,50	1,00
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	2,00	3,60	2,00
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	3,50	2,00
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,60	0,60	0,60
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,50	1,00	0,50
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0,50	1,10	0,60
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	1,00	1,00	1,00
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,50
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,40	0,40	0,40
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	1,50	1,50	1,50
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR I LADO	1,00	1,50	1,00
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICA		MODELO						
Item	Tarefas	Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO INTERMEDIO	PALIO 16 V	ESTRADA	IDEA	SIENA
01	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,50	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
05	BOBINA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	BUZINA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,50	0,80	0,60	0,50	0,60
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO -	2,50	3,00	3,00	3,00	0,30	3,00	3,00
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	0,80	0,60	0,50	0,80	0,80	0,80	0,60
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
21	INTERRUPTOR DO RADIADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR BORDO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR- SUBSTITUIR	0,40	0,60	0,50	0,80	0,60	0,80	0,60
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
31	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
32	PARTIDA FRIA - REVISÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
33	REGULAGEM DE FARÓIS (2x)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
34	REGULAR PONTO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,80	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80
37	SONDA LAMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	UNIDADE ELETRÔNICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMO	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
39	VENTILADOR DO RADIADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VIDRO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICO

Item	Tarefas	MODELO		
		Fora de linha		
		INCLUI	TEMPO	CALC
01	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,10	2,50
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,50	0,50
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50
05	BOBINA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,50	0,10	0,70
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00
08	BUZINA	0,50	0,50	0,50
09	CABLO DO VOLCOMPTRO - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60
10	CHAVE DE BETA	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE BETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO -	2,50	3,50	3,50
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,20
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	0,80	0,60	0,80
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,30	0,20	0,50
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,30	0,20	0,50
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
21	INTERRUPTOR DO RADIADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (BETA)	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANterna	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR BORDO	1,00	1,00	1,00
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR- SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,80
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,50	2,50	2,50
31	PANEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	1,00	1,50	1,50
32	PARTIDA FRA - REVISÃO	1,00	1,00	1,00
33	REGULAGEM DE FAROIS (SW)	0,25	0,25	0,25
34	REGULAR PONTO	0,50	0,50	0,50
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,20	0,50
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50
37	SONDA LAMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50
38	UNIDADE ELETRÔNICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMO	0,80	0,60	1,00
39	VENTILADOR DO RADIADOR	1,00	1,00	1,00
40	VIDRO DE AÇIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: FREIO		MODELO						
Item	Tarefas	Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO MEEMEND	PALIO 16 V	STRADA	IDEA	SENA
01	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DE FREIO DE MÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
04	CILINDRO DE ROCA TRASEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	CILINDRO MESTRE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
06	CILINDRO TRASEIRO - POR RODA (cada)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	CONDUITE FLEXÍVEL TRASEIRO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09	DISCO DIANTEIRO - PAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	DISCO TRASEIRO - PAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
11	FLEXÍVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO E SANGRAR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
15	HIDROVÁCUO	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
16	LONAS E PASTILHAS - HCCA (par)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
17	MANGUEIRA DO SERVOFREIO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10
21	PIÇA DE FREIO (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
24	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MAQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	RETIFICA DISCO DE FREIO HORA MAQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
29	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: FREIO				
Item	Tarefas	MODELO		
		Em linha		
		FORNO	TEMPRA	TIPO
01	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	1,00	1,00	1,00
02	CABO DE FREIO DE MÃO	1,50	1,50	1,50
03	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40
04	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
05	CILINDRO MESTRE	0,70	0,70	0,70
06	CILINDRO TRASEIRO - POR RODA (cada)	0,80	0,80	0,80
07	CONDUITE FLEXÍVEL TRASEIRO	0,60	0,60	0,60
08	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
09	DISCO DIANTEIRO - PAR	1,00	1,00	1,00
10	DISCO TRASEIRO - PAR	1,50	1,50	1,50
11	FLEXÍVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,50	1,00
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
13	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO E SANGRAR	4,00	5,00	4,00
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,30	0,30	0,30
15	HIDROVÁCUO	1,70	1,70	1,70
16	LONAS TRASEIRAS - TROCA (par)	1,30	1,30	1,30
17	MANGUEIRA DO SERVOFREIO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,80	0,80
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	1,00	1,00
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,15	0,15	0,15
21	PINÇA DE FREIO (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,50	2,00	1,50
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1,20	1,50	1,20
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,30	0,30	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

24	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MAQUINA	0,40	0,40	0,40
25	RETIFICA DISCO DE FREIO HORA MAQUINA	0,40	0,40	0,40
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	2,50	2,50	2,50
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR,	0,30	0,30	0,30
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,50	0,50	0,50
29	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	0,30	0,30	0,30
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,60

Marca: FIAT Sistema: FUNILARIA		MODELO						
Item	Tarefas	Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO MECANICO	PALIO 16 V	SS TRADA	IDEA	SENA
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	3,00	-	-
03	CAIXA DE ESTEPE - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,50	4,00	-	4,50	4,00
04	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
05	CAPÔ DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	PARACHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	PARACHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	PARALAMA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	10,00	10,00	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: FUNILARIA		MODELO		
Item	Tarefas	Fora de linha		
		FORNO	TEMPRA	TIPO
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	12,00	6,00	6 00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	4,00	-	-
03	CAIXA DE ESTEPE - SUBSTITUIR	-	6,00	4 00
04	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	6,00	7,00	6 00
05	CAPO DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2 00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4 00
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0 50
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	14,00	14,00	14,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	5,00	6,00	5 00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6 00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	5,00	5,00	5 00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6 00
13	PARACHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,00	2,00	1 00
14	PARACHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	1,00	2,00	1 00
15	PARALAMA	2,00	2,00	2 00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2 00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2 00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2 00
19	TETO - SUBSTITUIR	10,00	12,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: MOTOR		MODELO						
Item	Tarefas	Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO WEEKEND	PALIO 16 V	STRADA	IDEA	SIENA
01	ARREFECIMENTO LIMPEZA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02	BOMBA D'ÁGUA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	BOMBA DE ÓLEO	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	CABEÇOTE - REVISAR E SUBSTITUIR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	CÁRTER	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
06	CEBOLINHA DO ÓLEO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
07	CEBOLINHA DO RADIADOR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
08	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	COMANDO DE VÁLVULA - SUBSTITUIR	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	CORREIA ALTERNADOR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11	CORREIA DENTADA (com ar)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	CORREIA DENTADA (sem ar)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	CORREIA DIR, HIDRÁULICA	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
14	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
15	COXIM DO MOTOR (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
16	ENGRENAGEM GIRABREQUIN C/ CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	HÉLICE DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,20	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
24	JUNTA CABEÇOTE (cada)	2,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	2,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
26	JUNTA COLETOR DESCARGA	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	MANCUEIRAS DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MOTOR - REGULAGEM COMPLETA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
32	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA/REVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	MOTOR DO LIMPADOR DO VÍGIA/REVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	PONTO DE IGNIÇÃO - REGULAR	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
35	RADIADOR REMOÇÃO / INSTALAÇÃO	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
36	RESPIRO DO MOTOR/LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
37	RETENTOR COMANDO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
38	RETENTOR DA POLIA	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
39	RETENTOR DO VOLANTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
41	SELO DO CABEÇOTE FRONTAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
42	SELO D'ÁGUA COLETOR ADMISSÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	SUB QUADRO MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	SUPORTE DIANTEIRO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
45	SUPORTE LATERAL (cada)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
50	VELAS DE IGNIÇÃO (lago)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: MOTOR		MODELO		
Item	Tarefas	Fora de Linha		
		FIORINO	TEMPRA	TIPO
01	ARREFECIMENTO LIMPEZA	2,00	2,00	2,00
02	BOMBA D'ÁGUA	1,50	1,50	1,50
03	BOMBA DE ÓLEO	0,60	1,50	1,00
04	CABEÇOTE - REVISAR E SUBSTITUIR	10,00	8,00	10,00
05	CÁRTER	0,30	0,30	0,30
06	CEBOLINHA DO ÓLEO	0,20	0,50	0,20
07	CEBOLINHA DO RADIADOR	0,30	0,50	0,30
08	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00
09	COMANDO DE VÁLVULA - SUBSTITUIR	5,00	2,50	8,00
10	CORREIA ALTERNADOR	0,50	0,80	0,50
11	CORREIA DENTADA (com ar)	1,00	1,20	1,00
12	CORREIA DENTADA (sem ar)	2,00	3,00	2,00
13	CORREIA DIR. HIDRÁULICA	3,00	4,00	3,50
14	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,00	0,70	1,40
15	COXIM DO MOTOR (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,80	0,75	3,00
16	ENGRENAGEM GIRABREQUINI C/ CORREIA	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,60	0,60	0,60
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,60	0,60	0,60
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,60	0,60	0,60
20	GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50
21	HÉLICE DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	1,00	0,50	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,46
24	JUNTA CABEÇOTE (cada)	2,00	3,00	2,80
25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	2,00	1,50	2,80
26	JUNTA COLETOR DESCARGA	1,10	1,10	1,10
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	0,80	2,00	0,80
28	MANGUEIRAS DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
29	MOTOR - REGULAGEM COMPLETA	3,00	3,00	3,00
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	4,50	5,00	5,00
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE	21,00	21,00	21,00
32	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA -BRISA/REVISÃO	0,80	0,80	0,80
33	MOTOR DO LIMPADOR DO VIGIA/REVISÃO	0,80	0,80	0,80
34	PONTO DE IGNIÇÃO - REGULAR	0,15	0,15	0,15
35	RADIADOR REMOÇÃO / INSTALAÇÃO	1,75	1,75	1,75
36	RESPIRO DO MOTOR/LIMPEZA	1,00	1,00	1,00
37	RETENTOR COMANDO	2,50	4,00	2,50
38	RETENTOR DA POLIA	4,00	4,80	4,50
39	RETENTOR DO VOLANTE	1,00	1,00	1,00
40	SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	2,00	2,00
41	SELO DO CABEÇOTE FRONTAL	2,00	2,00	2,00
42	SELO D'AGUA COLETOR ADMISSÃO	0,80	0,80	0,80
43	SUB QUADRO MOTOR	0,80	0,80	0,80
44	SUPORTE DIANTEIRO	0,50	0,50	0,50
45	SUPORTE LATERAL (cada)	0,70	0,70	0,70
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	0,80	0,80	0,80
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,20	0,80	0,20
50	VELAS DE IGNIÇÃO (jogo)	0,15	0,15	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: PINTURA

Item	Tarefas	MODELO						
		Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO WEEKEND	PALIO 16 V	STRADA	IDEA	SIENA
01	ASSOALHO DO PORTA-MALAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
02	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-	-	15,00	-	-
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	4,00	4,00
04	CAIXAS D'E ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05	CALAFETACAO CAPO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	CALAFETACAO PARALAMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07	CALAFETACAO PORTA	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50
08	CALAFETACAO TETO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CALAFETACAO TRASEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CAPO DO MOTOR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00
12	ESPOILER LATERAIS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	ESPOILER PORTA MALAS AEROFOLIO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FRENTE COMPLETA	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
15	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	LATERAL 2 PORTAS	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	8,00	8,00
17	LATERAL 4 PORTAS	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	PAINEL DIANTEIRO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
20	PAINEL TRASEIRO	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00
21	PARA-CHOQUE DIANTEIRO PLASTICO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
22	PARA-CHOQUE TRASEIRO PLASTICO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
23	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
24	PINTURA GERAL	60,00	60,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
25	POLIMENTO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
26	PORTA	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA (PORTA MALAS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
29	TETO	8,00	8,00	9,00	8,00	5,00	8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: PINTURA		MCDELO		
Item	Tarefas	Fora de Linha		
		Fora	de	Linha
01	ASSOLHO DO PORTA-MALAS	7,00	6,00	6,00
02	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	6,00	5,00	4,00
04	CAIXAS DE ESTRIBO	3,00	4,00	3,00
05	CALAFETACAO CAPO	2,00	2,00	2,00
06	CALAFETACAO PARALAMA	1,00	1,00	1,00
07	CALAFETACAO PORTA	2,00	1,50	1,50
08	CALAFETACAO TETO	2,00	2,00	2,00
09	CALAFETACAO TRASEIRA	2,00	2,00	2,00
10	CAPO DO MOTOR	6,00	7,00	6,00
11	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	1,50	2,00	2,00
12	ESPOILER LATERAIS	4,00	4,00	4,00
13	ESPOILER PORTA MALAS AEROFOLIO	4,00	4,00	4,00
14	FRENTE COMPLETA	25,00	25,00	25,00
16	CRUDE	2,00	2,00	2,00
16	LATERAL 2 PORTAS	15,00	8,00	8,00
17	LATERAL 4 PORTAS	-	6,00	6,00
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,50	1,50	1,50
19	PAINEL DIANTEIRO	5,00	5,00	5,00
20	PAINEL TRASEIRO	3,00	5,00	4,00
21	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	4,00	4,00	4,00
22	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	4,00	4,00	4,00
23	PARA-AMA	4,00	5,00	4,00
24	PINTURA GERAL	65,00	65,00	65,00
25	POLIMENTO	8,00	8,00	8,00
26	PORTA	6,00	6,00	6,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA (PORTA MALAS)	6,00	6,00	6,00
29	TETO	5,00	8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA				
Item	Tarefas	MODELO		
		Fora de linha		
		FORMO	TEMPRA	TELO
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	1,00	1,00	1,00
02	BANDEJA INFERIOR CADA	0,65	1,00	0,65
03	BARRA ESTABILIZADORA (kit completo)	0,50	2,00	0,50
04	BIELETA	1,20	1,50	1,20
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,20	1,50	1,20
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR	0,90	0,90	0,90
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	1,00	1,50	1,00
08	BUCHA DA BANDEJA	0,85	0,85	0,85
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO (1 LADO) - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50
11	CUEO DA RODA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50
12	EIXO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50
13	KIT DA ESTABILIZADORA	0,50	2,00	0,50
14	MANGA DE EIXO (cada)	1,10	1,10	1,10
15	MOLA DIANTEIRA	1,30	1,30	1,30
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	0,65	0,65
18	PIVO INFERIOR	0,85	0,85	0,85
19	PIVO SUPERIOR	1,20	1,50	1,20
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	0,95	0,95	0,95
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	1,50	1,50	1,50
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,00	1,00	1,00
23	SUSPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	0,50	0,50	0,50
24	SUSPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM E MONTAGEM	3,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: SUSPENSÃO TRASEIRA								
Item	Tarefas	MODELO						
		Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO WEEKEND	PALIO 16 V	STRADA	IDEA	SIENA
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
07	CUBO DE RODA TRASEIRA - CADA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
08	EIXO TRASEIRO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
09	MOLA HELICOIDAL (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: SUSPENSÃO TRASEIRA				
Item	Tarefas	MODELO		
		Fora de linha		
		FIORINO	TEMPRA	TIPO
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	2,00	1,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,00	1,00
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,50	2,00	1,50
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	0,50	0,50	0,50
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	1,20	1,20	1,20
07	CUBO DE RODA TRASEIRA - CADA	0,70	0,70	0,70
08	EIXO TRASEIRO	3,00	3,00	3,00
09	MOLA HELICOIDAL (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,20	1,80	1,50
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	1,10	1,10	1,10
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,20	0,20
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	1,00	1,00	1,00
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: TAPEÇARIA / VIDRAÇARIA		MODELO						
Item	Tarefas	Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO WEEKEND	PALIO 16V	STRADA	IDEA	SIENA
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	CANALETAS DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,20	2,20	2,20	2,20	0,20	2,20	2,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
15	MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	PARA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
21	VIDRO LATERAL - SUBSTITUIR (COLADO)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
22	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR (COLADO)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (COLADO)	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (COLADO)	1,50	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: TAPEÇARIA / VIDRAÇARIA		MODELO		
Item	Tarefas	Fora de linha		
		FORNO	TEMPRA	TIPO
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20
04	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	0,60	1,00	0,50
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,20	0,30	2,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	0,70	1,00	1,00
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	1,00
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,80	1,00	1,00
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60
15	MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00
16	PARA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,50	-	-
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50
21	VIDRO LATERAL - SUBSTITUIR (COLADO)	2,00	2,00	2,00
22	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR (COLADO)	1,00	1,00	1,00
23	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (COLADO)	1,50	3,00	3,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (COLADO)	1,50	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: TRANSMISSÃO		MODELO						
Item	Tarefas	Em linha						
		UNO	PALIO	PALIO MEENEND	PALIO 16 V	STRADA	IDEA	SENA
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
05	CAIXA SATELITES - REPARAR (REMOVIDA)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
07	COIFA DA RODA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	EMBREAGEM	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
11	EMBREAGEM - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
12	EMBREAGEM PLATO, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR E REVISAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,60	3,00
13	HOMOCINETICA DA CAIXA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	HOMOCINETICA DA RODA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	HOMOCINETICA EXTERNA - SUBSTITUIR	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
16	HOMOCINETICA INTERNA - SUBSTITUIR	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
17	JUNTA DO CARTER CAMBIO AUTOMATICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	1,80	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
20	ROLAMENTO DA ARVORE PRIMARIA - SUBSTITUIR/REMOVER	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
21	SEMI EIXO DIREITO	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
23	TRAVESSA DO EIXO TRAEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FIAT Sistema: TRANSMISSÃO				
Item	Tarefas	MODELO		
		Fora de linha		
		FIORINO	TEMPRA	TEO
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	3,50	4,00	3,50
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	5,50	6,00	6,50
05	CAIXA SATELITES - REPARAR (REMOVIDA)	4,50	5,00	4,50
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,30	1,30	1,30
07	COIFA DA RODA	0,80	0,80	0,80
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,60
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	4,50	5,00	5,00
10	EMBREAGEM	3,00	6,00	3,50
11	EMBREAGEM - REGULAR	0,30	0,30	0,30
12	EMBREAGEM PLATÔ, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR E REVISAR	3,00	3,60	3,00
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	0,80	1,30	0,80
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	0,80	1,00	0,80
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	2,40	2,40	2,40
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	2,40	2,40	2,40
17	JUNTA DO CARTER CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50
18	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	1,80	2,20	2,20
20	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	6,90	6,90	6,90
21	SEMI EIXO DIREITO	1,30	1,30	1,30
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,30	1,30	1,30
23	TRAVESSA DO EIXO TRAEIRO	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: ALIMENTAÇÃO		MODELO							
Item	Tarefas	EM LINHA							
		NOVOA	FESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURIER	MONDEO
01	BICAL DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
02	BÓIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-
07	CARBURADOR - LIMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-
08	CARBURADOR - REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR - REGULAR DE C.D.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BÓIA	-	-	-	-	-	-	-	-
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	1,15	1,15	1,15	2,00	2,00	1,15
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,40	0,40	0,10
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30
15	ÍNDICE DE C.O. - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,50	1,00	1,50
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MARCHA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	-	-	0,20	0,20	0,20	-	-	0,20
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - LIMPAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
22	RASTREMENTO INJEÇÃO	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
23	REMOVER E INSTALAR BICO MULTI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	REMOVER E INSTALAR BICO SINGLE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
25	SENSOR SONDA LÂMBDA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	SENSOR TEMPERATURA	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70	2,00	1,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: ALIMENTAÇÃO						
Item	Tarefas	MODELO				
		FORA DE LINHA				
		KA	Fiesta	ESCORTE	PALMA	VERSALLES
01	BOCA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	0,40	0,50
02	BÓIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	1,00	1,00
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,40	0,80
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	0,50	-
06	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	0,80	-
07	CARBURADOR - LIMPAR	-	-	-	2,10	-
08	CARBURADOR - REGULAR	-	-	-	0,30	-
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR REGULADOR DE C.O.	-	-	-	1,00	-
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BÓIA	-	-	-	0,30	-
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	-	-	-	0,30	-
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	3,00	0,50	1,15
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30
15	ÍNDICE DE C.O. - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	-	-	-	-	0,50
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	-	1,00
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	0,40	0,40	-
20	MARCA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	-	-	-	0,30	0,20
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - LIMPAR	0,80	0,80	0,80	0,50	0,80
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	1,00	1,00	1,00	-	0,50
23	REMOVER E INSTALAR BICO MULTI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	REMOVER E INSTALAR BICO SINGLE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
25	SENSOR Sonda LÂMBDA	1,00	1,00	1,00	-	1,00
26	SENSOR TEMPERATURA	0,30	0,30	0,30	-	0,30
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	2,00	1,70	2,00	1,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: AR-CONDICIONADO		MODELO							
Item	Tarefas	Em lmts							
		NOVA KA	Fiesta	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RAZER	COURIER	MONTGO
01	ACUMULADOR OU FILTRO(CONJUNTO) DO CONDICA	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,30
02	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICO	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,30
03	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,10
04	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICO	1,30	1,30	1,10	1,10	1,10	1,00	1,30	1,30
05	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICO	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	1,00
06	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICO	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,30
07	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00
08	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90
09	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA D	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,40	0,30	0,40
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICO	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,30	0,20	0,30
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR - CONJUNTO	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITU	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	1,80	2,00	2,00
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR - SUBST	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
16	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUI	5,10	5,10	5,40	5,40	5,40	3,40	5,10	5,60
17	FILTRO DE CABINE(POLÊN - SUBSTITUIÇÃO	0,80	0,40	-	-	-	-	0,60	0,50
18	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,40	0,60
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,60	0,50
20	JOGO DE VRENO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTIT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00
21	MANGUEIRAS DE SAÍDA DO AQUECEDOR (COM CONDIC	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADO	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,30	1,40	1,50
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADO	1,40	1,40	1,80	1,80	1,80	1,30	1,40	1,50
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADO	1,40	1,40	1,80	1,80	1,80	1,30	1,40	1,70
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃ	-	-	-	-	-	-	-	-
26	MOTOR E/OU HÉLICE DO VENTILADOR INTERNO (SISTE	4,90	4,90	5,40	5,40	5,40	0,90	4,90	-
27	NÚCLEO (OU MILO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CON	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
28	RELE DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
29	RELE DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITU	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
30	RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO CONDICIONADOR DE AR	-	-	-	-	-	0,40	-	0,40
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,40
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CON	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSO	-	-	-	-	-	-	-	-
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50	1,00	1,40	1,20
37	VEDADORA PORTINHA DE ADMISSÃO DE AR EXTER	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marcas: FCRD Sistema: AR-CONDICIONADO

Item	Descrição	MODELO		
		FORA DE UNHA		
		4	FEITA	ESQUART
01	ACUMULADOR OU FILTRO(CONJUNTO) DO CONDICIONADOR	1,00	1,00	1,00
02	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR	1,00	1,00	1,30
03	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR	1,00	1,00	0,90
04	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR	1,30	1,30	1,10
05	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR	0,90	0,90	0,90
06	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR	1,00	1,00	1,30
07	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR	1,00	1,00	1,00
08	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMENTO	1,00	1,00	0,80
09	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	0,30	0,30	0,40
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR	0,20	0,20	0,30
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR (CONJUNTO)	2,00	2,00	2,00
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,00	2,00
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR	1,00	1,00	1,00
14	CONJUNTO DE EMBRAGEM DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00
15	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,40	0,40
16	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	5,10	5,10	4,20
17	FILTRO DE CABINE(POLÊN) - SUBSTITUIÇÃO	0,80	0,60	-
18	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR	0,80	0,60	0,50
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR	0,80	0,60	0,50
20	JOGO DE DRENO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	0,90
21	MANGUEIRAS DE SAÍDA DO AQUECEDOR (COM CONDICIONADOR)	-	-	-
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR	1,40	1,40	1,30
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR	1,40	1,40	1,30
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR	1,40	1,40	1,30
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	-
26	MOTOR E/OU HÉLICE DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA)	4,90	4,90	2,40
27	NÚCLEO (OU MIOLÃO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR	0,90	0,90	0,90
28	RELE DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR	0,20	0,20	0,20
29	RELE DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,20	0,20
30	RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO CONDICIONADOR DE AR	-	-	-
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA)	0,40	0,40	0,40
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR	-	-	1,00
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCARGA	1,00	1,00	1,00
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR	-	-	-
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,40	1,40	1,50
37	VEDADOR DA PORTINHOA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNO	0,50	0,50	0,60
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: DIREÇÃO		MODELO							
Item	Tarefas	Em Linha							
		NOVO KA	FIESTA	FOCUS	ECO SPORT	FUSION	RANGER	COURIER	MONDEO
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DIREÇÃO	1,50	1,50	0,30	0,30	0,30	2,00	1,50	0,30
07	CAIXA DA DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	1,50	1,50	1,10	1,10	1,10	1,50	1,50	1,10
08	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	1,00	1,00	2,95	2,95	2,95	1,00	1,00	2,95
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	4,00	4,00	2,95	2,95	2,95	4,00	4,00	2,95
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,95	1,95	1,95	0,50	0,50	1,95
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	1,00	1,00	0,40
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,50	0,50	0,53	0,53	0,53	0,50	0,50	0,53
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	1,00	1,00	0,53	0,53	0,53	1,00	1,00	0,53
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,15	0,15	0,15	0,40	0,40	0,15
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,20
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	1,00
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,50
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,20	0,20	0,20	0,50	0,50	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: DIREÇÃO						
Item	Tarefas	MODELO				
		Fora de linha				
		KA	FESTA	ESCORT	PAMPA	VERSALLES
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	0,30	0,30
07	CAIXA DA DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	1,50	1,50	1,70	1,10	1,10
08	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	1,00	1,00	1,00	2,95	2,95
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	4,00	4,00	4,00	2,95	2,95
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	1,95	1,95
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,53	0,53
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,60	0,70	0,70
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	1,00	1,00	1,00	0,53	0,53
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,30	0,15	0,15
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca/ Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICA									
Item	Descrição	MODELO							
		Em R\$							
		NOVO KA	FESTA	FOCUS	ECO-PORT	FUSION	RANGER	COURSER	MONDO
01	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	3,00	2,50	2,00
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,65	1,65	1,65	1,00	0,50	1,65
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	3,00	1,00	0,50
05	BORNA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,35	0,35	0,35	1,00	1,00	0,35
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	3,00	1,00	0,80
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER E INSTALAR E TESTAR	2,00	2,00	0,80	0,80	0,80	3,00	2,00	0,80
08	BUZINA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,26	0,26	0,26	0,80	0,80	0,26
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGACÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	1,20	1,20	1,20	5,00	2,00	1,20
13	CILINDRO DE INJEÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	1,00	0,50	0,75
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,30	0,30	0,30	3,00	1,00	0,30
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE OLIO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,20
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,50
21	INTERRUPTOR DO RADIADOR - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,40
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LITURA CYBER TACOM 87000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00
31	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	2,00	2,00	0,80	0,80	0,80	4,00	2,00	0,80
32	PARTIDA FRIG. REVISÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
33	REGULAGEM DE FARÓIS (xw)	0,25	0,25	0,40	0,25	0,40	0,40	0,25	0,40
34	REGULAR PONTO	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,50	0,50	0,30
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
37	SONDA LÂMIDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
38	UNIDADE ELÉTRICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	0,75
39	VENTILADOR DO RADIADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VIDEO DE ACONDICIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: Sistema ELÉTRONICO / ELÉTRICO		MODELO				
Item	Tarefas	FORA DE LINHA				
		NA	FEITA	RESORT	PAMPA	VERBALES
01	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,50	1,00	2,50	2,50
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	-	1,00
05	BORNA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,40	0,40	1,00
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER E INSTALAR E TESTAR	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
08	BUSBAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	0,50	0,50	2,00
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,70	1,20	1,00
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,30	0,30	0,40
21	INTERRUPTOR DO RADADOR - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,60	0,60	0,30
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR BORDO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	-	0,50
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,00	2,00	1,60	1,60	2,00
31	PANEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	2,00	2,00	1,50	2,30	2,00
32	PARTIDA FRIA - REVISÃO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
33	REGULAGEM DE FARÓIS (par)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
34	REGULAR FONTO	-	-	0,50	0,50	-
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
37	SONDA LAMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
38	UNIDADE ELÉTRICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00
39	VENTILADOR DO RADADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VIDRO DE AÇIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: FREIO									
Item	Tarefas	MODELO							
		Em linha							
		NOVO KA	FIESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURIER	MONDEO
01	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02	CABO DE FREIO DE MÃO	1,50	1,50	1,25	1,25	1,25	2,00	1,50	1,25
03	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
04	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,00	0,55	0,55	0,55	1,00	1,00	0,55
05	CILINDRO MESTRE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06	CILINDRO TRASEIRO - POR RODA (cada)	1,50	1,50	0,55	0,55	0,55	1,50	1,50	0,55
07	CONDUITE FLEXÍVEL TRASEIRO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
08	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,85	0,85	0,85	1,50	1,00	0,85
09	DISCO DIANTEIRO - PAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	2,00	1,20	1,20
10	DISCO TRASEIRO - PAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FLEXÍVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
13	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO SISTEMA E SANGRAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,50	0,50	0,20	0,20	0,20	0,50	0,50	0,20
15	HIDROVÁCUO	1,80	1,80	1,20	1,20	1,20	1,80	1,80	1,20
16	LONAS TRASEIRA - TROCA (par)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00
17	MANGUEIRA DO SERVOFREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
21	PINÇA DE FREIO - SUBSTITUIR /RODA DOIS LADOS	1,00	1,00	1,60	1,60	1,60	1,50	1,00	1,60
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,50	0,50	0,20	0,20	0,20	0,50	0,50	0,20
24	RETIFICA DE DISCO DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	2,50	2,50
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR,	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,30	0,30	0,10
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,80	0,80	0,50
29	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: FREIO						
Item	Tarefas	MODELO				
		Fora de Linha				
		KA	FESTA	ESCORT	PAMPA	VERSALLES
01	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02	CABO DE FREIO DE MÃO	1,50	1,50	1,50	1,25	1,25
03	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
04	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,00	1,00	0,55	0,55
05	CILINDRO MESTRE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06	CILINDRO TRASEIRO - POR RODA (cada)	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55
07	CONDUITE FLEXÍVEL TRASEIRO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
08	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	0,85	0,85
09	DISCO DIANTEIRO - PAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
10	DISCO TRASEIRO - PAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FLEXÍVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
13	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO SISTEMA E SANGRAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20
15	HIDROVÁCUO	1,80	1,80	1,80	1,20	1,20
16	LONAS TRASEIRA - TROCA (par)	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
17	MANGUEIRA DO SERVOFREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
21	PINÇA DE FREIO - SUBSTITUIR /RODA DOIS LADOS	1,00	1,00	1,00	1,80	1,80
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20
24	RETIFICA DE DISCO DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR,	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50
29	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: FUNILARIA									
Item	Tarefas	MODELO							
		EM LINHA							
		NOVO KA	FIESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURRER	MONDEO
01	ASSALMO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	3,00	8,00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	6,00	-	-
03	CAIXA DE ESTEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3,00	0,00
04	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	3,00	8,00
05	CAPÔ DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,00	0,00
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	3,00	8,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	6,00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	-	-	6,00	6,00	6,00	-	-	6,00
13	PARACHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
14	PARACHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
15	PARALAMA	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: FUNILARIA						
Item	Tarefas	MODELO				
		FORA DE LINHA				
		KA	FIESTA	ESCORT	PAMPA	VERSALLES
01	ASSOLHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	12,00	8,00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	5,00	-
03	CAIXA DE ESTEPE	6,00	6,00	6,00	-	6,00
04	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	4,00	8,00
05	CAPÔ DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
07	GRACE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	6,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	-	6,00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	-	-	6,00	8,00	6,00
13	PARACHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	PARACHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	PARALAMA	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	-	2,00	2,00	-	2,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	10,00	10,00	12,00	10,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: MOTOR									
Item	Tarefas	MODELO							
		Em linha							
		NOVO KA	FESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURIER	MONDEO
01	ARREFECIMENTO LIMPEZA	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00
02	BOMBA D'ÁGUA	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	2,50
03	BOMBA DE ÓLEO	0,80	0,80	3,30	3,30	3,30	1,00	0,80	3,30
04	CABEÇOTE - REVISAR OU SUBSTITUIR	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	8,00	7,00	5,00
05	CÁRTER	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,50	1,50
06	CEBOLINHA DO ÓLEO	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,50
07	CEBOLINHA DO RADIADOR	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,50	0,30	0,80
08	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	COMANDO DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25	3,00	3,00	2,25
10	CORREIA ALTERNADOR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80	0,50	0,50
11	CORREIA DENTADA (com ar)	0,50	0,50	3,40	3,40	3,40	0,80	0,50	3,40
12	CORREIA DENTADA (sem ar)	2,00	2,00	3,20	3,20	3,20	6,00	2,00	3,20
13	CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	1,00
14	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,20	2,00	1,50	1,50	1,50	1,20	2,00	1,50
15	COXIM DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,20	1,20	2,00	2,00	2,00	1,20	1,20	2,00
16	ENGRENAGEM GIRASREQUIN C/ CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	HÉLICE DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,46	0,50	1,00
22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: PINTURA		MODELO							
Item	Tarefas	Em Linha							
		NOVO KA	FIESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURIER	MONDEO
01	ASSALHO DO PORTA MALAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00
02	PINTURA GERAL	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00	60,00	70,00
03	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-	-	-	12,00	-	-
04	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00
05	CAIXAS DE ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06	CALAFETAÇÃO CAPÔ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
07	CALAFETAÇÃO PARALAMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	CALAFETAÇÃO PORTA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CALAFETAÇÃO TETO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CALAFETAÇÃO TRASEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	CAPÔ DO MOTOR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	6,00	6,00
12	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,50
13	ESPOILER DO PORTA MALAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	ESPOILER LATERAIS (AEROFÓLIO)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
15	FRENTE COMPLETA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	LATERAL 2 PORTAS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
18	LATERAL 4 PORTAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
19	MAÇANETAS EXTERNAS	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50
20	PAINEL DIANTEIRO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
21	PAINEL TRASEIRO	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	3,00	4,00	6,00
22	PARA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23	PARA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
24	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
25	POLIMENTO COMPLETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
26	PORTA	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA (PORTA MALAS)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00
29	TETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	6,00	8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: PINTURA						
Item	Tarefas	MODELO				
		Fora de Linha				
		CA	PISTA	ISCORT	PAMPA	VERSALLES
01	ASSALHO DO PORTA MALAS	6,00	6,00	6,00	8,00	6,00
02	PINTURA GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
03	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-	10,00	-
04	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
05	CAIXAS DE ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06	CALAFETAÇÃO CAPÔ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
07	CALAFETAÇÃO PARALAMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	CALAFETAÇÃO PORTA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CALAFETAÇÃO TETO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CALAFETAÇÃO TRASEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	CAPÔ DO MOTOR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
12	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50
13	ESPOILER DO PORTA MALAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	ESPOILER LATERAIS (AEROFÓLIO)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
15	FRENTE COMPLETA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	LATERAL 2 PORTAS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
18	LATERAL 4 PORTAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
19	MAÇANETAS EXTERNAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
20	PAINEL DIANTEIRO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
21	PAINEL TRASEIRO	4,00	4,00	6,00	3,00	6,00
22	PARA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00
23	PARA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00
24	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
25	POLIMENTO COMPLETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
26	PORTA	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA (PORTA MALAS)	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00
29	TETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA									
Item	Tarefas	MODELO							
		Em linha							
		NOVO KA	FIESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURRIER	MONDEO
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	1,00	1,00	1,60	1,60	1,80	1,00	1,00	1,60
02	BANDEJA INFERIOR CADA	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,00	1,30	1,30
03	BARRA ESTABILIZADORA (kit completo)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BIELETA	1,00	1,00	0,35	0,35	0,35	1,00	1,00	0,35
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR (BALANÇA)	1,50	1,50	0,90	0,90	0,90	1,50	1,50	0,90
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70	3,00	1,50	1,70
08	BUCHA DA BANDEJA	1,50	1,50	0,85	0,85	0,85	2,80	1,50	0,85
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO (1 LADO) - SUBSTITUIR	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,20	1,20	2,20	2,20	2,20	1,50	1,20	2,20
12	EIXO DIANTEIRO - REAPERTAR	1,00	1,00	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00	0,25
13	KIT DA ESTABILIZADORA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,00	1,00
14	MANGA DE EIXO (cada)	2,00	2,00	1,10	1,10	1,10	2,80	2,00	1,10
15	MOLA DIANTEIRA	1,00	1,00	1,60	1,60	1,60	2,00	1,00	1,60
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
18	PIVO INFERIOR	1,80	1,80	1,30	1,30	1,30	2,30	1,80	1,30
19	PIVÔ SUPERIOR	0,65	0,65	1,30	1,30	1,30	1,80	0,65	1,30
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,00	2,20	2,20
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	2,00	2,00	2,20	2,20	2,20	1,00	2,00	2,20
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página **114** de **196**

23	SUPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25
24	SUPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM E MONTAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA						
Item	Tarefas	MODELO				
		Fora de Linha				
		KA	FIESTA	ESCORT	FAMPA	VERSALLES
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	1,60	1,60
02	BANDEJA INFERIOR CADA	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
03	BARRA ESTABILIZADORA (kit completo)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BIELETA	1,00	1,00	1,00	0,35	0,35
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,30	1,60	1,60
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR (BALANÇA)	1,50	1,50	1,60	0,90	0,90
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	1,50	1,50	1,60	1,70	1,70
08	BUCHA DA BANDEJA	1,50	1,50	1,50	2,00	0,85
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO (1 LADO) - SUBSTITUIR	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,00	2,20	2,20
12	EIXO DIANTEIRO - REAPERTAR	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25
13	KIT DA ESTABILIZADORA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	MANGA DE EIXO (cada)	2,00	2,00	2,00	1,10	1,10
15	MOLA DIANTEIRA	1,00	1,00	1,00	1,60	1,60
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	0,65	1,00	0,65	0,65
18	PIVO INFERIOR	1,80	1,80	1,80	1,30	1,30
19	PIVÔ SUPERIOR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
23	SUPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
24	SUPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM E MONTAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Marca: FORD Sistema: **SUPENSÃO TRASEIRA**

Item	Tarefas	MODELO							
		Em linha							
		NOVO KA	FIESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURRIER	MONDEO
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	0,60
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	0,60
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR OU EIXO	1,50	1,50	0,40	0,40	0,40	0,40	1,50	0,40
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30
07	CUBO DE RODA TRASEIRA (CADA)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00
08	EIXO TRASEIRO	2,50	2,50	3,25	3,25	3,25	6,00	2,50	3,25
09	MOLA HELICOIDAL - SUBSTITUIR OU FEIXE	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	2,00	1,00	0,80
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,80	0,80	0,50
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	0,60	0,60	0,60	2,00	1,50	0,60
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	0,70	0,70	1,10	1,10	1,10	1,20	0,70	1,10
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRO (cada)	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	4,00	1,00	1,10
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: SUSPENSÃO TRASEIRA						
Item	Tarefas	MODELO				
		Fora de Linha				
		KA	FIESTA	ESCORT	PAMPA	VERSALLES
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,30	0,60	0,60
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR OU EIXO	1,50	1,50	1,50	0,40	0,40
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
07	CUBO DE RODA TRASEIRA (CADA)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	EIXO TRASEIRO	2,50	2,50	2,50	3,25	3,25
09	MOLA HELICOIDAL - SUBSTITUIR OU FEIXE	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	0,80	0,80
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	1,10	1,10
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRO (cada)	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: TAPEÇARIA / VIDRAÇARIA									
Item	Tarefas	MODELO							
		EM LINHA							
		NOVO KA	FIESTA	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURIER	MONDEO
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	BANCOS TRASEIROS - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	-	1,00	0,50
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,50
04	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	6,00	8,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	2,30	0,30	0,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,60	0,60	0,60	0,60	0,60	2,60	0,60	0,60
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,60	0,60	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	1,00
15	MAQUINA DE VÍCRO DA PORTA DIANTEIRA - SUSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	PÁRA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
20	UMBANCO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,50
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (COLADO)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	VIDRO LATERAL (COLADO)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (COLADO)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: TAPEÇARIA / VIDRAÇARIA						
Item	Tarefas	MODELO				
		FORA DE LINHA				
		KA	FIESTA	ESCOR	PAMPA	VERSALLES
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	BANCOS TRASEIROS - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,50	-	0,50
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50
04	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,60	0,60	0,60	0,60	0,50
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	1,00	-
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,60	0,60	0,60	0,60	1,00
15	MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	PARA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	1,00	-
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00
20	UM BANCO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,30	0,30	0,60
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (COLADO)	3,00	3,00	1,50	1,50	3,00
23	VIDRO LATERAL (COLADO)	2,00	2,00	1,00	-	2,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (COLADO)	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: Sistema: TRANSMISSÃO									
Item	Tarefas	MODELO							
		Em Linha							
		NOVO KA	Fiesta	FOCUS	ECOSPORT	FUSION	RANGER	COURIER	MONDEO
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	1,50	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50	1,30	0,50
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	4,50	4,50	3,50	3,50	3,50	5,00	4,50	3,50
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVEDA)	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
05	CAIXA SATÉLITES - REPARAR (REMOVEDA)	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	4,00	1,50	1,60
07	COIFA DA RODA	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	3,20	1,00	0,80
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,50	1,50	0,60	0,60	0,60	1,50	1,50	0,60
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVEDO)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	9,00	9,00
10	EMBREAGEM	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00	6,00	2,50	5,00
11	EMBREAGEM - PLATÔ, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR, REVISAR SISTEMA	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	4,50	4,50	5,00
12	EMBREAGEM - REGULAR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,50	1,50	1,30	1,30	1,30	3,00	1,50	1,30
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	2,80	1,00	0,80
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,00	2,40
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,00	2,40
17	JUNTA DO CARTE CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,20	0,20	0,20	0,50	0,50	0,20
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	1,25	1,25	1,25	2,00	2,00	1,25
20	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	9,00	9,00	6,90	6,90	6,90	8,00	9,00	6,90
21	SEMI EIXO DIREITO	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	4,00	1,50	1,00
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	4,00	1,50	1,00
23	TRAVESSA DO EIXO TRASEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: Sistema: TRANSMISSÃO						
Item	Tarefas	MCDELO				
		Fora de Linha				
		KA	FICSTA	ESCORT	PAMPA	VERSALLES
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	1,50	1,50	4,00	0,50	0,50
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	4,00	4,00	5,00	3,50	3,50
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
05	CAIXA SATÉLITES - REPARAR (REMOVIDA)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
07	COIFA DA RODA	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	0,60	0,60
09	DIFERENCIAL REPARAR (REMOVIDO)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
10	EMBREAGEM	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00
11	EMBREAGEM - PLATÔ, DISCO, ROLAMENTO - SUSBTITUIR/REVISAR SISTEM	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
12	EMBREAGEM - REGULAR	0,10	0,10	0,50	0,10	0,10
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,50	1,50	1,50	2,00	1,30
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	1,50	2,40
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,40	2,40
17	JUNTA DO CARTE CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	1,25	1,25
20	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	9,00	9,00	9,00	6,90	6,90
21	SEMI EIXO DIREITO	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00
23	TRAVESSA DO EIXO TRAEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: ALIMENTAÇÃO		MODELO								
Item	Tarefas	Em Linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	NERVA	VECTRA	SIO	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	BOCAL DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BOIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,50	0,70	0,20	0,20	0,70	0,50	0,20	0,70	0,50
04	BOMBADO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	0,60	1,00	1,00	0,60	3,00	1,00	0,60	3,00
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	0,60	-	0,60	0,60	-	-	-	-	-
07	CARBURADOR - LIMPAR	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
08	CARBURADOR - REGULAR	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR REGULADOR C.O.	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BOIA	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,60	2,00
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,20	0,60	0,20	0,20	0,60	0,30	0,20	0,60	0,30
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,20	0,30	0,20	0,20	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40
15	ÍNDICE DE CO - REGULAR	0,50	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MARCHA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - TESTAR	0,60	0,60	0,30	0,30	0,60	0,60	0,30	0,20	0,60
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
23	REMOVER E INSTALAR BICO MULTI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00
24	REMOVER E INSTALAR BICO SINGLE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,50
25	SENHOR RONA I ÁMARA	0,40	1,00	1,00	0,40	1,00	1,00	0,40	1,00	1,00
26	SENSOR TEMPERATURA	0,80	0,30	0,30	0,60	0,30	0,30	0,60	0,30	0,30
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00	2,50	2,50	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: ALIMENTAÇÃO		MODELO					
Item	Tarefas	Fora de Linha					
		VECTRA 16V	BLAZER	C90	DOO	KADETT	IPANEMA
01	BOLSA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BÓIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR					1,00	1,00
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,70	0,50	0,50	0,50	2,70	0,70
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,60	3,00	3,00	3,00	2,60	0,60
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	0,50	1,00	1,00	1,00	2,50	0,50
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	2,50	0,50
07	CARBURADOR - LIMPAR	-	-	-	-	1,50	1,50
08	CARBURADOR - REGULAR	-	-	-	-	1,00	1,00
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR REGULADOR C.O.	-	-	-	-	1,00	1,00
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BÓIA	-	-	-	-	1,00	1,00
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	-	-	-	-	1,00	1,00
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,60	0,30	0,30	0,30	2,30	0,30
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	2,40	0,40
15	ÍNDICE DE C.O. - REGULAR	0,59	0,59	0,59	0,59	2,50	0,50
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	0,50
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	2,50	0,50
20	MARCA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	2,30	0,30
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - TESTAR	0,80	0,80	0,80	0,80	2,20	0,30
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	REMOVER E INSTALAR BICO MÚLTIPLO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	REMOVER E INSTALAR BICO SINGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	0,50
25	SENSOR BOMBA LÂMBDA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	SENSOR TEMPERATURA	0,30	0,30	0,30	0,30	2,30	0,30
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: AR-CONDICIONADO										
Item	Tarefas	MODELO								
		EM LINHA								
		DELTA	CORSA	ASTRA	RESERVA	VECTRA	ETIO	MONTANA	OMEGA	HILVERADO
01	ACUMULADOR (OU FILTRO)(CONJUNTO) DO CONDICIONADOR DE AR - SUBS	1,40	1,40	1,80	1,50	1,40	1,00	1,40	1,70	1,00
02	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NA	1,40	1,40	1,40	1,50	1,40	0,90	1,30	1,80	0,90
03	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,20	1,20	1,40	1,20	1,20	0,90	1,20	1,80	0,90
04	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,80	0,90
05	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	0,80	0,80	0,90	0,80	0,90	0,70	0,90	1,80	0,70
06	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,40	1,40	1,40	1,50	1,40	0,90	1,30	1,80	0,90
07	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,80	0,90
08	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMENTO E/OU COND	0,80	0,80	0,90	0,80	0,80	0,90	0,90	0,20	0,90
09	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE CONDICIONAD	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	-	0,30	0,30	-
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR DE AR - RE	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	-	0,20	0,20	-
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,80	0,80	0,90	0,80	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00
14	CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
16	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	4,80	4,80	2,90	4,70	2,90	3,40	4,70	5,70	3,40
17	FILTRO DE CABINE(POLÊN) - SUBSTITUIÇÃO	0,30	0,30	0,90	0,80	0,30	-	0,30	-	-
18	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITU	0,80	0,80	0,80	0,70	0,80	0,30	0,80	0,80	0,30
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTIT	0,80	0,80	0,80	0,70	0,80	0,30	0,80	1,00	0,30
20	JOGO DE CRENO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,90
21	MANGUEIRAS DE SAÍDA DO AQUECEDOR (COM CONDICIONADOR DE AR) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DE SUCCO	1,80	1,80	1,80	1,70	1,80	1,30	1,80	1,70	1,30
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO ACUM	1,80	1,80	1,80	1,70	1,80	1,30	1,80	1,70	1,30
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO EVAP	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,30	1,70	1,70	1,30
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-
26	MOTOR E/OU HÉLICE DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICO	0,80	0,80	0,50	0,50	1,00	0,90	0,80	0,90	0,90
27	NÚCLEO (OU MILO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR DE A	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
28	RELÉ DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITU	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
29	RELÉ DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
30	RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	0,20	-	0,20	0,20
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICO	0,90	0,90	0,40	0,50	0,90	0,40	0,90	0,30	0,40
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	0,50	-	0,40	-	-	0,40	-
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE A	-	-	2,90	4,70	-	-	-	4,30	-
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCARGA E RECARGA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONA	1,30	1,30	1,30	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50	0,90	1,40	1,90	0,90
37	VEDADOR DA PORTINHA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNA / RECIRCULAÇÃO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,50	0,80	0,40	0,50
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO COMPRESSOR - SU	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,50	1,80	1,70	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: AR-CONDICIONADO							
Item	Tarefas	MODELO					
		FORA DE LINHA					
		VECTRA 16V	BLAZER	CRU	CRU	KADETT	PARANÁ
01	ACUMULADOR OU FILTRO(CONJUNTO) DO CONDICIONADOR DE AR - SUBS	1,40	1,00	1,00	1,00	1,60	1,80
02	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NA	1,40	0,90	0,90	0,90	1,40	1,40
03	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,20	0,90	0,90	0,90	1,40	1,40
04	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,00	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
05	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	0,90	0,70	0,70	0,70	0,90	0,90
06	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,40	0,90	0,90	0,90	1,40	1,40
07	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO	1,00	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00
08	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMENTO E/OU COND	0,50	0,50	0,50	0,50	0,90	0,90
09	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE CONDICIONADOR	0,30	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR DE AR - RE	0,20	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90
14	CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
16	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	2,90	3,50	3,50	3,50	2,90	2,90
17	FILTRO DE CABINE(POLÊN) - SUBSTITUIÇÃO	0,30	-	-	-	0,90	0,90
18	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITU	0,50	0,40	0,40	0,40	0,60	0,80
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITU	0,80	0,40	0,40	0,40	0,60	0,80
20	JOGO DE DRENO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90
21	MANGUEIRAS DE SAÍDA DO AQUECEDOR (COM CONDICIONADOR DE AR) -	-	-	-	-	-	-
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DE SUOÇ	1,80	1,30	1,30	1,30	1,60	1,80
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO ACUM	1,80	1,30	1,30	1,30	1,60	1,80
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO EVAPO	1,70	1,30	1,30	1,30	1,70	1,70
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
26	MOTOR E/OU HÉLICE DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICI	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
27	NÚCLEO (OU MILO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR DE AR	0,90	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90
28	RELE DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITU	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
29	RELE DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITUIÇÃO	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
30	RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICI	0,90	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	-	-	-	0,50	0,50
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR	-	-	-	-	2,80	2,80
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCARGA E RECARGA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONA	1,30	-	-	-	1,30	1,30
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,50	0,90	0,90	0,90	1,50	1,50
37	VEDADOR DA FORTINHOJA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNA / RECIRCULAÇÃO	0,80	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO COMPRESSOR - SU	1,80	1,50	1,50	1,50	1,80	1,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: DIREÇÃO										
Item	Tarefas	MODELO								
		Em Linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	MERIVA	VECTRA	S10	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DIREÇÃO	0,85	1,50	1,50	0,85	1,50	1,50	0,85	1,50	1,50
07	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	2,00	2,00	1,80	2,00	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	3,50	2,00	2,80	4,00	2,20	2,00	4,00	2,20	2,00
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	1,80	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,50	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,40	1,50
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,60	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,50	0,40	0,20	0,50	0,40	0,20	0,50	0,40	0,20
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0,50	0,70	0,60	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	0,60
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	1,00	0,60	0,50	1,00	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,70	1,00
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,30	0,40	0,40	0,50	0,40	0,40	0,50	0,40	0,40
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,40	0,80	0,80	0,40	0,80	1,00	0,40	0,80	1,00
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	1,70	0,80
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: DIREÇÃO		MODELO					
Item	Descrição	Fora de Linha					
		VECTRA 16V	BLAZER	C20	D20	IPANEMA	KADETT
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
07	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	2,20	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,50	2,00	2,00	2,00	1,10	1,10
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA - REGULAR	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	0,60	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICA		MODELO								
Item	Tarefas	EM LINHA								
		CELTA	CORSA	ASTRA	MERVA	VICTRA	S10	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	1,00	0,70	0,70	1,00	0,80	0,70	1,00	0,80	0,70
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,30	0,30	0,50	0,30	0,30	0,50	0,30	0,30
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
05	BOBINA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	1,00	0,20	0,30	1,00
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,50	1,00	2,00	0,70	1,00	2,00	0,70	2,00	2,00
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER, INSTALAR E TESTAR	1,00	0,80	1,50	1,00	0,80	2,00	1,00	1,00	2,00
08	BUZINA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	2,50	0,70	2,50	3,00	1,20	2,00	3,00	1,20	2,00
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	1,00	0,80	1,00	1,20	0,50	1,00	1,20	0,50	1,00
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	0,50	1,20	1,00	0,60	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,50	0,40	0,30	0,50	0,40	0,30
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,50	0,40	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50
21	INTERRUPTOR DO RADIADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR BORDO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR - SUBSTITUIR	0,40	0,15	0,30	0,60	0,30	0,30	0,60	0,30	0,30
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,50	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00
31	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	1,50	1,50	3,20	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00
32	PARTIDA PRA - REVISÃO	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
33	REGULAGEM DE FAROIS (par)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
34	REGULAR PONTO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,30	1,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80	0,50	0,50
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50
37	SONDA LÂMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,80	0,50	0,50	0,80	0,50	0,50
38	UNIDADE ELÉTRICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
39	VENTILADOR DO RADIADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VIDRO DE ACONDICIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: ELETRÔNICO/ELETRICA

Item	Tarefa	Modelo					
		FORA DE LINHA					
		VECTRA 16V	BLAZER	DS	DOO	NACETY	PALEMA
01	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
05	BOBINA DE INICIAÇÃO - SUBSTITUIR	0,30	1,00	1,00	1,00	0,30	0,30
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER, INSTALAR E TESTAR	0,50	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
08	BUZINA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CHOQUE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	1,20	2,00	2,00	2,00	1,20	1,20
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30
21	INTERRUPTOR DO RADIAÇÃO - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR BORDO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
31	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	1,50	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
32	PARTIDA FRA - REVISÃO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
33	REGULAGEM DE FAROL (par)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
34	REGULAR PONTO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30
37	SONDA LÂMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
38	UNIDADE ELÉTRICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
39	VENTILADOR DO RADIAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VIDRO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: FREIO										
Item	Tarefa	MODELO								
		Em Ilha								
		CALTA	CONSA	ASTRA	MERVA	VECTRA	SIO	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
1	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
2	CABO DE FREIO DE MÃO	1,50	1,50	2,50	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00	1,50
3	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	CILINDRO MESTRE	0,70	1,00	2,00	0,70	1,50	1,50	0,70	1,50	1,50
6	CILINDRO TRASEIRO- POR RODA (cada)	0,80	1,50	2,00	0,80	2,00	1,00	0,80	2,00	1,00
7	CONDUITE FLEXIVEL TRASEIRO	0,60	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
8	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	1,00	1,25	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	1,50
9	DISCO DIANTEIRO - PAR	1,00	1,20	2,00	1,00	2,00	1,50	1,00	2,00	1,50
10	DISCO TRASEIRO - PAR	1,50	1,00	2,00	1,50	1,00	1,40	1,50	1,00	1,40
11	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR PAR	1,00	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,00	1,50	1,00
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO - EXAMINAR SISTEMA E SANGRAR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
15	FLUIDO DE FREIO	1,70	1,00	3,00	1,70	2,00	2,00	1,70	2,00	2,00
16	LONAS TRASEIRAS - TROCA (par)	1,30	2,00	2,00	1,30	2,00	1,00	1,30	2,00	1,50
17	MANGUEIRA DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,15	0,50	0,70
21	PIÇA DE FREIO (2 LADOS) - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1,20	1,50	1,50	1,20	1,50	1,50	1,20	1,50	1,50
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50
24	RETIFICA DE DISCO DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	2,50	2,50	4,00	2,50	3,00	3,50	2,50	3,00	3,50
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,30
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50	0,60
29	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	0,30	1,00	1,00	0,30	1,00	1,00	0,30	1,00	1,00
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,30	0,40	0,40	0,30	0,40	0,60	0,30	0,40	0,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: FREIO							
Item	Tarefas	Modelo					
		FORA DE LINHA					
		VECTRA 16V	BLAZER	C200	C200	IPANEMA	KADETT
1	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	CABO DE FREIO DE MÃO	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
3	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	CILINDRO MESTRE	2,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00
6	CILINDRO TRASEIRO - PI RODA (cada)	2,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
7	CONDUITE FLEXIVEL TRASEIRO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50
8	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	0,70	0,70	1,50	1,50	0,40	0,40
9	DISCO DIANTEIRO - PAR	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
10	DISCO TRASEIRO - PAR	2,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
11	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR DOIS LADOS	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO - EXAMINAR SISTEMA E SANGRAR	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
15	HIDROVÁCUO	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
16	LONAS TRASEIRAS - TROCA (par)	2,00	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00
17	MANGUEIRA DO SERV. FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,60	0,50	0,70	0,70	0,50	0,50
21	PINÇA DE FREIO - REVISAR (CADA RODA)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - REVISAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
24	RETIFICA DE DISCO DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	4,00	3,50	3,50	3,50	2,50	2,50
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50
29	TAMBOR TRASEIRO - PI RODA (cada)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERV. FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: FUNILARIA		MODELO								
Item	Tarefas	Em linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	MERIVA	VECTRA	S10	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	6,00	10,00	10,00	6,00	12,00	-	12,00	12,00	-
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	6,00	3,00	-	6,00
03	CAIXA DE ESTEPE - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	6,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	6,00	8,00	8,00
05	CAPÔ DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	6,00	5,00	4,00	6,00	5,00	4,00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	5,00	6,00	6,00	3,00	6,00	6,00	5,00	6,00	8,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	10,00	6,00	6,00	10,00
13	PARACHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00
14	PARACHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	1,00	2,00	1,00	1,00	3,50	2,00	1,00	3,50	2,00
15	PARALAMA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	10,00	12,00	12,00	10,00	12,00	10,00	10,00	14,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Item	Tarefas	Modelo					
		FORA DE LINHA					
		VECTRA 16V	BLAZER	C20	D20	KA DETT	IPANEMA
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	12,00	12,00	-	-	10,00	10,00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	6,00	6,00	-	-
03	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-
04	CAIXA DO ESTEPE - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
05	CAPO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR 4 PORTAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	6,00	8,00	8,00	8,00	6,00	6,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	6,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00
13	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
14	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	3,50	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
15	PARALAMA	2,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	12,00	16,00	12,00	12,00	12,00	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Item	Tarifas	MODELO									
		Em linha									
		DELTA	COMET	PARANA	NETIVA	NECTRA	DELTA	MONTANA	OMEGA	DELTA	DELTA
01	ARRASCAMENTO LIMPEZA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02	BOMBA D'ÁGUA	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00
03	BOMBA DE ÓLEO	0,80	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50	5,00	5,00
04	CABECOTE - REVISÃO OU SUBSTITUIR	10,00	8,00	7,00	10,00	8,50	7,50	10,00	9,00	7,50	7,50
05	CÂTER	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80	0,50	0,50	0,80	0,80
06	CEBOLINHA DO ÓLEO	0,20	0,50	1,00	0,20	0,80	1,00	0,20	1,00	1,00	1,00
07	CEBOLINHA DO RADIADOR	0,30	0,30	1,00	0,30	0,80	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
08	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	COMANDO DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	5,00	4,50	4,00	6,00	5,00	4,50	6,00	6,00	6,00	6,00
10	CORREIA ALTERNADOR	0,50	0,50	1,00	0,50	0,80	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
11	CORREIA DENTADA (com ar)	1,00	0,50	1,10	1,00	0,80	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
12	CORREIA DENTADA (sem ar)	2,00	2,50	5,00	2,00	3,00	4,00	2,00	5,00	4,00	4,00
13	CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3,00	3,00	4,00	3,00	3,50	5,00	3,50	4,00	5,00	5,00
14	COXIM QUANTRO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,00	1,50	2,00	1,40	1,50	1,20	1,40	1,50	1,00	1,00
15	COXIM DO MOTOR - SUBSTITUIR (2 LADOS)	1,80	2,00	2,00	3,00	2,20	2,00	3,00	2,00	1,00	1,00
16	ENDEENAGEM GUARREQUIN Q CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	GAZOLHO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	HELICE DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,20	0,30	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30
24	JUNTA CABECOTE (sem ar)	2,00	2,00	3,00	2,00	2,50	1,80	2,00	2,00	6,00	6,00
25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	1,80	2,00	3,00	2,00	2,00
26	JUNTA COLETOR DESCARGA	1,10	1,10	1,20	1,10	1,50	1,00	1,10	1,50	1,20	1,20
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	0,80	2,00	2,00	0,80	2,00	2,00	0,80	2,00	0,80	0,80
28	MANGUEIRAS DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,00	2,20	2,20	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	3,10	3,10
29	MOTOR - REGULAÇÃO COMPLETA	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	4,50	4,00	4,00	5,00	6,50	6,00	5,00	6,50	7,00	7,00
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE	21,00	20,00	20,00	21,00	22,00	20,00	21,00	24,00	25,00	25,00
32	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISAREVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	MOTOR DO LIMPADOR DO VISORREVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	PONTO DE IGNIÇÃO - REGULAR	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,30
35	RADIADOR REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	1,80	0,80	3,00	1,80	2,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00
36	REPIRO DO MOTOR/ LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
37	RETENTOR COMANDO	2,50	2,80	4,00	2,50	3,50	3,00	2,50	4,50	3,00	3,00
38	RETENTOR DA POLIA	4,00	2,90	4,00	4,00	3,50	5,00	4,50	4,00	5,00	5,00
39	RETENTOR DO VOLANTE	1,00	3,00	5,00	1,00	3,00	6,00	1,00	5,00	6,00	6,00
40	SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
41	SELO DO CABECOTE FRONTAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
42	SELO DIÁFRA COLETOR ADMISSÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	QUE QUADRO MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	SUPORTE QUANTRO	0,50	1,00	3,00	0,50	1,80	1,80	0,50	1,80	1,80	1,80
45	SUPORTE LATERAL (lado)	0,70	1,50	2,00	0,70	2,00	1,50	0,70	2,50	1,50	1,50
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,30	0,20	0,50	0,50	0,50
50	VELAS DE IGNIÇÃO (par)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: MOTOR		Modelo					
Item	Descrição	FORA DE LINHA					
		VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR	UNID.	QUANT.
1	ABRITAMENTO LIMPEZA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	BOMBA D'ÁGUA	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	BOMBA DE ÓLEO	2,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
4	CABECOTE - REVISAR OU SUBSTITUIR	8,50	8,00	7,50	7,50	6,00	6,00
5	CÂTER	0,80	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50
6	CEBOLINHA DO ÓLEO	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
7	CEBOLINHA DO RADIADOR	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9	COMANDO DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	5,00	5,00	4,00	4,00	4,70	4,70
10	CORREIA ALTERNADOR	1,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11	CORREIA DENTADA (com ar)	1,40	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50
12	CORREIA DENTADA (sem ar)	8,50	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
13	CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	4,80	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00
14	COXIM QUANTERO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50
15	COXIM DO MOTOR - SUBSTITUIR	2,20	2,50	1,00	1,00	2,10	2,10
16	ENGRAXAGEM QUANTERO E/OU CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
20	GAZOLÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	HELICE DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,30	0,30	0,40	0,40
24	JUNTA CABECOTE (padr)	4,20	5,00	8,00	8,00	4,5	4,5
25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	4,20	3,00	2,00	2,00	2,50	2,50
26	JUNTA COLETOR DESCARGA	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	2,00	1,00	0,50	0,50	2,00	2,00
28	MANIFOLDOS DO RADIADOR - SUBSTITUIR	2,50	1,50	2,10	2,10	2,10	2,10
29	MOTOR - REGULAÇÃO COMPLETA	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	8,50	8,00	7,50	7,50	5,50	5,50
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE	22,00	22,00	25,00	25,00	20,00	20,00
32	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA/REVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
33	MOTOR DO LIMPADOR DO VISOR/REVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
34	PONTO DE IGNIÇÃO - REGULAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
35	RADIADOR REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	3,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80
36	RESEPIRO DO MOTOR/LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
37	RETENTOR COMANDO	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
38	RETENTOR DA POLIA	8,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00
39	RETENTOR DO VOLANTE	8,00	8,00	8,00	8,00	3,00	3,00
40	SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
41	SELO DO CABECOTE FRONTAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
42	SELO D'ÁGUA COLETOR ADMISSÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
43	SUB QUANTRO MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
44	SUPOORTE QUANTERO	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
45	SUPOORTE LATERAL (cada)	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,00	1,20	0,50	0,50	0,50	0,50
50	VELAS DE IGNIÇÃO (paga)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: 3M Sistema: PINTURA		MODELO								
Item	Tarefas	Em linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	MERIVA	VECTRA	SIO	MONTANA	OMEGA	GILVERADO
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	-	6,00	5,00	-
02	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-	-	-	20,00	16,00	-	20,00
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00
04	CAIXAS DE ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00
05	CALAFETAÇÃO CAPÔ	2,00	1,00	1,01	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00
06	CALAFETAÇÃO PARALAMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07	CALAFETAÇÃO PORTA	1,50	1,50	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00
08	CALAFETAÇÃO TETO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CALAFETAÇÃO TRASERA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CAPÔ DO MOTOR	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00
11	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00
12	ESPOILER LATERAIS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	ESPOILER PORTA MALAS AEROFÓLIO	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FRENTE COMPLETA	26,00	25,00	25,00	26,00	25,00	28,00	25,00	25,00	28,00
15	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	LATERAL 2 PORTAS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	11,00	10,00	8,00	11,00
17	LATERAL 4 PORTAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	9,00	-	6,00	9,00
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	PAINEL DIANTEIRO	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00
20	PAINEL TRASEIRO	5,00	6,00	5,00	4,00	6,00	4,00	3,00	6,00	4,00
21	PARA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
22	PARA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
23	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00
24	PINTURA GERAL	45,00	65,00	70,00	45,00	70,00	100,00	60,00	75,00	100,00
25	POLIMENTO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	8,00	9,00	9,00
26	PORTA	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	7,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA (PORTA MALAS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	7,00
29	TETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	5,00	6,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: PINTURA		MODELO					
Item	Tarefa	Fora de Linha					
		VECTRA 16V	BLAZER	C20	D20	IPANEMA	KADETT
01	ASSOALHO PORTA MALAS	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00
02	QUADRADO INTERNA			20,00	20,00		
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
04	CAIXAS DE ESTRIBO	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05	CALAFETAÇÃO CAPÔ	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
06	CALAFETAÇÃO PARA LAMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07	CALAFETAÇÃO PORTA	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50
08	CALAFETAÇÃO TETO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CALAFETAÇÃO TRASEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CAPÔ DO MOTOR	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
11	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	ESPOILER DO PORTA MALAS AEROFOL.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	ESPOILERS LATERAIS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FRENTE COMPLETA	25,00	28,00	28,00	28,00	25,00	25,00
15	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	LATERAL 2 PORTAS	8,00	11,00	11,00	11,00	8,00	8,00
17	LATERAL 4 PORTAS	6,00	9,00	9,00	9,00	6,00	6,00
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	PAINEL DIANTEIRO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
20	PAINEL TRASEIRO	6,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00
21	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
22	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23	PARALAMA	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
24	PINTURA GERAL	70,00	100,00	100,00	100,00	70,00	70,00
25	POLIMENTO	8,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00
26	PORTA	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
27	RODAS	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
28	TAMPA PORTA MALAS	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
29	TETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA		MODELO								
Item	Tarefas	Em Linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	NERVA	VECTRA	S10	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	TR	1,00	1,00	TR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BANDEJA INFERIOR CADA	1,00	1,30	1,30	1,00	1,30	2,00	1,00	1,30	1,30
03	BAFRA ESTABILIZADORA (kit completo)	0,65	1,00	1,00	0,65	1,00	1,50	0,80	1,00	1,00
04	BIELETA	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,50	1,20	1,00	1,00
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,20	1,60	1,60	1,20	1,60	1,60	1,20	1,60	1,60
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR	1,20	0,90	0,90	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
07	BUCHA DA BALANCA SUPERIOR	-	-	-	-	-	2,50	1,00	-	2,50
08	BUCHA DA BANDEJA	1,00	1,50	1,50	1,00	1,50	2,50	0,85	1,50	2,50
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	0,85	0,60	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	1,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO (1 LADO)- SUBSTITUIR	1,50	1,80	1,80	1,50	1,80	-	1,50	1,80	1,80
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,50	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20
12	EIXO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,50	1,30	1,30
13	KIT DA ESTABILIZADORA	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	0,80	1,00	1,50
14	MANGA DE EIXO (cada)	0,50	2,00	2,00	0,50	2,00	2,50	1,10	2,00	2,50
15	MOLA DIANTEIRA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,30	1,00	3,00
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,20	0,65	0,65	1,20
18	PIVÔ INFERIOR	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,50	1,20	1,80	2,50
19	PIVÔ SUPERIOR	1,20	1,30	1,30	1,20	1,30	1,30	1,20	1,30	1,30
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	0,80	0,95	-	1,00
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	2,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,50	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20	1,00	1,20	1,20
23	SUSPENSÃO DIANTEIRA - REAFERTAR	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
24	SUSPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM E MONTAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - SAEB							
(Atenção: Dados em horas e decimal de hora; não contém dados em minutos)							
Marca: GM Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA		MODELO					
Item	Tarefas	Fora de Linha					
		VECTRA 16V	BLAZER 4.0	C20	D20	PARANÁ	KADETT
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BANDEJA INFERIOR CADA	1,30	2,00	1,30	1,30	1,30	1,30
03	BATRA ESTABILIZADORA (kit completo)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BIELETA	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR BALANÇA	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	-	2,50	2,50	2,50	1,00	1,00
08	BUCHA DA BANDEJA	1,50	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
12	EIXO DIANTEIRO - REAPERTAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
13	KIT DA ESTABILIZADORA	1,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00
14	MANGA DE EIXO (cada)	2,00	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00
15	MCLA DIANTEIRA	1,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	1,20	1,20	1,20	0,65	0,65
18	PIVO INFERIOR	1,80	2,50	2,50	2,50	1,80	1,80
19	PIVO SUPERIOR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	-	0,80	1,00	1,00	0,50	0,50
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
23	SUSPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
24	SUSPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM/MONTAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 140 de 196

Marca: GM Sistema: SUSPENSÃO TRASEIRA		MODELO								
Item	Tarefas	Em Linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	MERIVA	VECTRA	S10	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,50	0,60	0,60	1,50	0,60	0,60	1,50	0,60	0,60
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	2,00	0,40	0,40	2,00	0,40	0,40	2,00	0,40	0,40
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
07	CUBO DE RODA TRASEIRO - (cada)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
08	EIXO TRASEIRO	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,25	3,00	1,00	3,25
09	MOLA HELICOIDAL/FEIXE - SUBSTITUIR	0,80	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,50	1,00	2,00
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	0,60	0,60
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	0,60	2,00	2,00	0,60	2,00	2,80	0,60	2,00	2,80
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	1,10	1,20	1,40	1,10	1,40	2,80	1,10	1,40	2,80
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	1,00	2,50	3,00	1,00	2,50	4,00	1,00	2,50	4,00
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	0,50	0,60	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	0,50	0,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: SUSPENSÃO TRASEIRA		MODELO					
Item	Tarefas	Fora de Linha					
		VECTRA 16V	BLAZER	C20	D20	IPANEMA	KADETT
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
07	CUBO DE RODA TRASEIRO CADA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
08	EIXO TRASEIRO	1,00	3,25	3,25	3,25	1,00	1,00
09	MOLA HELICOIDAL - SUBSTITUIR	1,00	1,80	2,00	2,00	1,00	1,00
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	2,00	2,80	2,80	2,80	2,00	2,00
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	1,40	2,80	2,80	2,80	1,40	1,40
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	2,50	4,00	4,00	4,00	2,50	2,50
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: TAPÇARIA / VIDRAÇARIA		MODELO								
Item	Tarefa	Em linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	MERVA	VECTRA	S10	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	0,20	0,60	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20	1,00	0,20
04	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,00	6,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	0,60	1,20	1,00	0,50	1,20	1,00	0,50	1,20	1,00
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	2,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,50	0,60	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00	1,00
15	MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	PARA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	3,00	3,00
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	REFRTEIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	2,00	2,50	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	0,50	0,50	2,50
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00
22	VIDRO DO PARAERISA - SUBSTITUIR (COLADO)	1,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	VIDRO LATERAL - SUBSTITUIR (COLADO)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (COLADO)	1,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: GM Sistema: TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA		MODELO					
Item	Tarefas	Fora de Linha					
		VECTRA 16V	BLAZER	C20	D20	KADETT	PANEMA
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	1,00	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40
04	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	1,20	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	0,50	0,50
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,50	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,60	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	PARA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	1,50	1,50
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	3,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,50	2,50	2,50	2,50	0,50	0,50
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (COLADO)	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00
23	VIDRO LATERAL - SUBSTITUIR (COLADO)	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (COLADO)	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca Sistema: TRANSMISSÃO										
Item	Tarefas	MODELO								
		Em Linha								
		CELTA	CORSA	ASTRA	IMERIVA	VECTRA	SEIO	MONTANA	OMEGA	SILVERADO
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	5,50	6,50	7,00	6,50	7,00	6,50	6,50	7,00	6,50
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR E COLOCAR	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00	3,50	3,50	3,00
05	CAIXA SATÉLITES - REPARAR (REMOVIDA)	4,50	3,80	3,80	4,50	3,80	3,00	4,50	5,00	3,00
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,30	1,50	1,50	1,30	1,50	4,00	1,30	1,50	4,00
07	COIFA DA RODA	0,80	1,00	1,00	0,80	1,00	3,20	0,80	1,00	3,20
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	1,00	1,00
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	4,80	4,80	6,00	6,00	4,80	6,00	6,00	6,00	6,00
10	EMBREAGEM	3,00	2,50	6,00	3,50	3,00	6,00	3,50	5,00	6,00
11	EMBREAGEM - PLATON, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR - REVISAR	3,00	3,50	4,50	5,30	5,30	4,00	3,00	4,00	4,00
12	EMBREAGEM - REGULAR	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	0,00	1,50	3,00
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	0,80	1,00	1,00	0,80	1,00	2,30	0,80	1,00	2,80
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	2,40	1,50	1,50	2,40	1,50	2,40	2,40	1,50	2,40
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	2,40	1,60	1,60	2,40	1,60	2,40	2,40	1,60	2,40
17	JUNTA DO CARTE CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	CLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	1,80	1,25	1,25	2,20	1,25	1,25	2,20	1,25	1,25
20	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	6,90	6,50	7,00	6,90	7,00	6,50	6,90	7,00	6,50
21	SEMI EIXO DIREITO	1,30	1,50	1,50	1,30	1,50	4,00	1,30	1,50	4,00
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,30	1,50	1,50	1,30	1,50	4,00	1,30	1,50	4,00
23	TRAVESSA DO EIXO TRAIEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca Sistema: TRANSMISSÃO							
Item	Tarefas	MODELO					
		Fora de Linha					
		VECTRA 16V	BLAZER	C20	D20	IPANEMA	KADETT
01	A.AVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	3,50	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50
05	CAIXA SATELITES - REPARAR - (REMOVIDA)	3,80	3,00	3,00	3,00	3,80	3,80
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,50	4,00	4,00	4,00	1,50	1,50
07	COIFA DA RODA	1,00	3,20	3,20	3,20	1,00	1,00
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	4,80	6,00	6,00	6,00	4,80	4,80
10	EMBREAGEM	3,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00
11	EMBREAGEM - REGULAR	5,30	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50
12	EMBREAGEM: PLATÔ, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR OU REVISAR	0,50	0,50	0,50	0,50	3,50	0,50
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,50	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	1,00	2,80	2,80	2,80	1,00	1,00
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	1,50	2,40	2,40	2,40	1,50	1,50
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	1,60	2,40	2,40	2,40	1,60	1,60
17	JUNTA DO CARTE CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,25
20	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
21	SEMI EIXO DIREITO	1,50	4,00	4,00	4,00	1,50	1,50
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,50	4,00	4,00	4,00	1,50	1,50
23	TRAVESSA DO EIXO TRAEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: RENAULT Sistema: ALIMENTAÇÃO									
Item	Tarefas	Modelo							
		Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	BICAL DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,60
02	BÓIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	2,00
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,50
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,60
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	1,60
07	CARBURADOR - LIMPAR	-	-	-	-	-	-	-	2,50
08	CARBURADOR - REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	1,50
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR REGULADOR	-	-	-	-	-	-	-	2,00
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BÓIA	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	2,00
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
15	ÍNDICE DE CO - REGULAR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MARCA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,50,3
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - TESTAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,60
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
23	REMOVER / INSTALAR BICO MULTI	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00
24	REMOVER / INSTALAR BICO SINGLE	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SENSOR SONDA LÂMBDA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
26	SENSOR TEMPERATURA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: RENAULT Sistema: DIREÇÃO									
Item	Tarefas	Modelo							
		Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,50
	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
03	BUCHA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
04	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
06	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
07	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
08	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
09	CONVERGÊNCIA - REGULAR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
10	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
11	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	1,60	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50
12	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
13	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
14	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
15	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
16	PONTEIRA DE DIREÇÃO	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
17	SETOR MECÂNICO - TROCA	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
18	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: RENAULT Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICA									
Item	Tarefa	Modelo							
		Em Encha							
		CLIO CAMPUS	SAATCHI	SAATCHI STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENC	MEDIANE SEDAN	RANGOO
01	ALTERNADOR - REVISÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50
02	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
03	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
04	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
05	BOBINA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
06	BÓIA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,50
07	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER E INSTALAR E TESTAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
08	BUZINA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CHOCOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,00
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
18	INTERRUPTOR DE RE - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,30
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	INTERRUPTOR DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR DE BORDO	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	2,00	2,00	2,00
29	MEDIDOR DE FLUXO DE AR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
31	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00
32	PARTIDA FRIA - REVISÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
33	REGULAGEM DE FAROL (par)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
34	REGULAR PONTO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,30
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
37	SONDA LÂMBDA - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
38	UNIDADE ELETRÔNICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,60
39	VENTILADOR DO RADIADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VÍDEO DE ANCHAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: RENAULT Sistema: FREIO									
Item	Tarefas	Modelo							
		Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENC	MEGANE SEDAN	KANGOO
1	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	CABO DE FREIO DE MÃO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	CILINDRO MESTRE	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
5	CILINDRO TRAS - PI RODA (cada)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
6	CONDUITE FLEXIVEL TRASEIRA	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
7	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	DISCO DIANTEIRO - PAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9	DISCO TRASEIRO - PAR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
10	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR DOIS LADOS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO - EXAMINAR SISTEMA E SANGRAR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
14	HIDROVÁCUO	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
15	LONAS TRASEIRAS - TROCA (par)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
16	MANGUEIRA DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
17	PASTILHA DIANTEIRA (par)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
18	PASTILHA TRASEIRA (par)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	PEDAL DE FREIO - REGULAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
20	PINÇA DE FREIO - 2 LADOS SUBSTITUIR	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
21	REPARO DE CILINDRO MESTRE - REVISAR	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
22	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
23	RETÍFICA DE DISCO DE FREIO HORA MÁQUINA	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
24	RETÍFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MÁQUINA	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
25	REVISÃO GERAL SISTEMA	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
26	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR,	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
27	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMBOR TRASEIRO - PI RODA (cada)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
29	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: RENAULT Sistema: FUNILARIA									
Item	Tarefas	Modelo							
		Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	4,00	-
03	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
04	CAIXA DO ESTEPE - SUBSTITUIR	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
05	CAPO DO MOTOR - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR 4 PORTAS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
07	GRADE - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
11	PAINEL DIANTEIRA - SUBSTITUIR	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
13	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
15	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: REEALTY Sistema: MOTOR		Modelo									
Item	Tarefa	Em reais									
		CL O CHAVEIS	ALTERNADOR	NUMERO DE TEMPERA STIMAY	COIN	CL O DE BOLA	COIN	NUMERO DE BOLA	NUMERO DE BOLA	NUMERO DE BOLA	NUMERO DE BOLA
1	ABRILHAMENTO LIMPEZA	2,10	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	BOMBA D'ÁGUA	1,50	1,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
3	BOMBA DE ÓLEO	1,10	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	CABECOTE - REVISAR OU SUBSTITUIR	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00	10,00	10,00
5	CARTER	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
6	CEBOLHINHO DO ÓLEO	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
7	CEBOLHINHO DO RADIADOR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
8	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9	COMANDO DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	CORREIA ALTERNADOR	0,70	0,20	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
11	CORREIA DENTADA (sem ar)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
12	CORREIA DENTADA (sem ar)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
13	CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
14	COXIM GUASTERO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
15	COXIM DO MOTOR - SUBSTITUIR	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
16	ENGRANAGEM GRABERSON O CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
21	HELIX DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
24	JUNTA CABECOTE (sem ar)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
26	JUNTA COLETOR DESCARGA	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28	MANGUEIRAS DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
29	MOTOR - BOMBA D'ÁGUA COMPLETO	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE - REMOVIDO	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
32	MOTOR DO LIMPAVIDRO DE PARA BRISA REVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	MOTOR DO LIMPAVIDRO DO VISOR REVISÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	PONTO DE INJEÇÃO - REGULAR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
35	RAPIADOR DE INJEÇÃO COM TELA DE ALUMÍNIO	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
36	RESPIRO DO MOTOR LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
37	RETENTOR COMANDO	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
38	RETENTOR DA FOLHA	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
39	RETENTOR DO VOLANTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40	SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
41	SELO DO CILINDRO PRONTAL	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
42	SELO D'ÁGUA COLETOR ADMISSÃO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	SUB GUASTERO MOTOR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	SUPORTE BATERIA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
45	SUPORTE LATERAL DABE	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
50	VELAS DE IGNIÇÃO Jogo	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: RENAULT Sistema: PINTURA									
Item	Tarefas	Modelo							
		Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	ASSOALHO PORTA MALAS	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
02	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6,00
04	CAIXAS DE ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00
05	CALAFETAÇÃO CAPÔ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
06	CALAFETAÇÃO PARALAMA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
07	CALAFETAÇÃO PORTA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00
08	CALAFETAÇÃO TETO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
09	CALAFETAÇÃO TRASEIRA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10	CAPÔ DO MOTOR	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
11	ESPelho RETROVISOR LATERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	ESPOILER LATERAIS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	ESPOILER PORTA MALAS AEROFOLIO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FRONTE COMPLETA	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
15	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	LATERAL 2 PORTAS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	8,00
17	LATERAL 4 PORTAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	PAINEL DIANTEIRO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
20	PAINEL TRASEIRO	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00
21	PARA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
22	PARA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
23	PARALAMA	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
24	PINTURA GERAL	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	69,00
25	POLIMENTO	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
26	PORTA	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA PORTA MALAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
29	TETO	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	9,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 153 de 196

Marca: RENAULT Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA									
Item	Tarefas	Modelo							
		Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02	BANDEJA INFERIOR CADA	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
03	BARRA ESTABILIZADORA (kit completo)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
04	BIELETA	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR BALANÇA	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
08	BUCHA DA BANDEJA	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
12	EIXO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
13	KIT DA ESTABILIZADORA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
14	MANGA DE EIXO (cada)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
15	MOLA DIANTEIRO	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
18	PIVO INFERIOR	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
19	PIVÔ SUPERIOR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
22	ROLAMENTO DO CASTELO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 154 de 196

23	SUPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
24	SUSPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM MONTAGEM	5,00	5,00	5,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Marca: RENAULT Sistema: SUSPENSÃO TRASEIRA									
Item	Tarefas	Modelo							
		En linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
07	CUBO DE RODA TRASEIRA CADA	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
08	EIXO TRASEIRO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	MOLA HELICOIDAL - SUBSTITUIR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: RENAULT Sistema: TAPEÇARIA / VIDRAÇARIA		Modelo							
Item	Tarefa	Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR 2 LADOS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
04	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,90
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,70
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,90
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,80
14	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
15	MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	PARA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	7,00
18	QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
22	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (COLADO)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,50
23	VIDRO LATERAL (COLADO)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (COLADO)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 156 de 196

Marca: REN Sistema: TRANSMISSÃO									
Item	Tarefas	Modelo							
		Em linha							
		CLIO CAMPUS	SANDERO	SANDERO STEPWAY	LOGAN	CLIO SEDAN	SCENIC	MEGANE SEDAN	KANGOO
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	6,50
05	CAIXA SATÉLITES - REPARAR - (REMOVIDA)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
06	COIFA DA CAIXA (cada)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
07	COIFA DA RODA	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,50
10	EMBREAGEM	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,10
11	EMBREAGEM - REGULAR	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
12	EMBREAGEM: PLATÔ, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR - REVISAR SISTEMA	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
17	JUNTA DO CARTER CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	3,80
20	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMARIA - SUBSTITUIR/REMOVER	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
21	SEMI EIXO DIREITO	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
22	SEMI EIXO ESQUERDO	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
23	TRAVESSA DO EIXO TRASEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: TOYOTA Sistema: MOTOR		
Item	Descrição	Valor
1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA	6,00
2	DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA, LAVAGEM E REEDIÇÕES	6,00
3	ALUSTAGEM E REGULAGEM COMPLETA	16,00
4	ANÉIS COM POLIMENTO DAS CAMÉIAS - (MOTOR INSTALADO) - SUBS.	16,00
5	UNTA DO CARTER DE ÓLEO - SUBSTITUIR	2,50
6	BOMBA DE ÓLEO (CARTER REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00
7	UNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	1,00
8	UNTA DA TAMPA LATERAL - (VALVEIA DE ÁGUA) - SUBSTITUIR	2,50
9	VOLANTE DO MOTOR - (MOTOR REMOVIDO) - SUBSTITUIR	3,50
10	CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR - (MOTOR REMOVIDO) - SUBSTITUIR	4,50
11	CARCAÇA DA EMBRAGEM - SUBSTITUIR	3,00
12	PLATO DA EMBRAGEM - (MOTOR REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,50
13	RETENTOR DA FOLIA - (RADIAÇÃO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	2,00
14	RADIADOR - REMOVER E INSTALAR	1,50
15	SUPORTE DO MOTOR DIANTEIRO - (SU) - REMOVER E INSTALAR	1,00
16	COXIM DO MOTOR - (SU) - SUBSTITUIR	1,00
17	UNTA DO COLETOR DO ESCAPE	2,50
18	CONJUNTO DE FILTRO DE ÓLEO - (PMARCHE) - SUBSTITUIR	1,50
19	CONJUNTO DE FILTRO DE ÓLEO - (PMARCHE) - SUBSTITUIR - COM SEM DAS BATERIAS	2,50
20	VÁLVULA TERMOSTÁTICA - SUBSTITUIR	0,00
21	CONJUNTO DE FILTRO DE AR - SUBSTITUIR	0,50
22	INTERRUPTOR DEPRESSÃO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,20
23	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO DEPRESSOR - (SEM INSTALAÇÃO DO UJ ENDO	6,00
24	CARTEOTE DO DEPRESSOR - SUBSTITUIR	4,00
25	CILINDRO - (COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CARTEOTE) - SUBSTITUIR	1,50
26	ÊMBOLO - (CILINDRO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00
27	BIELA - (ÊMBOLO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00
28	ANÉIS (SEM REMOVER ÊMBOLO)	0,50
29	VÁLVULAS - (CARTEOTE REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0,50
30	MANGUEIRAS DO DEPRESSOR - SUBSTITUIR	2,50
31	CARTEOTE - (COM REGULAGEM DE VÁLVULAS) - SUBSTITUIR	6,50
32	UNTA DO CARTEOTE - SUBSTITUIR	6,50
33	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CARTEOTE - (CARTEOTE REMOVIDO)	6,00
34	REAPERTO DO CARTEOTE - (COM REGULAGEM DE VÁLVULAS)	2,00
35	REGULAGEM DAS VÁLVULAS - (COM REMOÇÃO DA TAMPA)	1,00
36	BOMBA DE ÁGUA - (RADIAÇÃO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00
37	RECONDICIONAMENTO DE BOMBA DE ÁGUA - (BOMBA REMOVIDO)	2,50
38	CORREIA DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	0,20
39	MANGUEIRAS DE ÁGUA - SUBSTITUIR	0,50
40	ÊNULCE - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO	0,50
41	BOMBA INJETORA - (PMARCHE) - SUBSTITUIR	2,00
42	BOMBA INJETORA - (PMARCHE) - SUBSTITUIR	3,00
43	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO BICO INJETOR - (TAMPA RETIRADA)	1,00
44	ESCRONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA - (PMARCHE)	2,00
45	ESCRONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA - (PMARCHE)	3,00
46	BOMBA ALIMENTADORA - SUBSTITUIR	1,50
47	FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTE - (RESTITUIR)	0,20
48	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL - (PMARCHE) - SUBSTITUIR	0,50
49	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL - (PMARCHE) - SUBSTITUIR	1,00
50	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: TOYOTA Sistema: FREIO		
Item	Tarefas	Modelo
		TOCOS
1	ALAUNÇA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO - SUBSTITUIR	1,00
2	BUCHA DO PEDAL - (REMOVIDA) - SUBSTITUIR	1,00
3	CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO - SUBSTITUIR	2,50
4	CILINDRO MESTRE - (CONJUNTO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0,50
5	CILINDROS DE RODA - COM SANBRIA E REGULAGEM - (UMA RODA) - SUBSTITUIR	1,50
6	CAVATA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO - (ANTIGO) - SUBSTITUIR	1,50
7	CONJUNTO DO CILINDRO COM SERV. - SUBSTITUIR	2,00
8	ENCHIMENTO DE FREIO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,50
9	ENCHIMENTO DE FREIO TRASEIRO - SUBSTITUIR	2,00
10	ESPelho DO FREIO - (SANBRIA E REGULAGEM - (UMA RODA) - SUBSTITUIR	2,00
11	FLEXIVEL SANTEIRO - (UM) - SUBSTITUIR	0,50
12	LIMPEZA COMPLETA DO SIST DE FREIO - (LAMPAR, REGULAR E SUBSTITUIR O FLUIDO	2,00
13	LOJA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO - SUBSTITUIR	2,00
14	LOJAS DE FREIO - COM REGULAGEM - (DIANTEIRA OU TRASEIRA) - SUBSTITUIR	2,00
15	PEDAL DO FREIO - SUBSTITUIR	1,00
16	REPARO DE CILINDRO MESTRE - (CONJUNTO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0,50
17	REPAROS DOS CILINDROS - (SANBRIA E REGULAGEM - (UMA RODA) - SUBSTITUIR	1,50
18	RETIFICA DE TAMBOR - (UM) - REMOVIDO	0,50
19	TAMBOR DE FREIO - (UM) - COM REGULAGEM - SUBSTITUIR	0,50
20	TAMBOR DO FREIO DE ESTACIONAMENTO - SUBSTITUIR	2,00

Marca: TOYOTA Sistema: TRANSMISSÃO		
Item	Tarefas	Modelo
		TOCOS
01	CONJUNTO DE EIXO TRASEIRO - REMOVER E INSTALAR	6,00
02	CARGA DE EIXO - (REMOVIDO) - SUBSTITUIR	6,00
03	BUCHA DE SEMI-ARVORE - (UM LADO SEM REMOÇÃO) - SUBSTITUIR	2,50
04	UNTA HOMOCINETICA - (UM LADO SEM REMOÇÃO) - SUBSTITUIR	2,50
05	ROLAMENTOS DO MUNHOUM LADO - SUBSTITUIR E REGULAGEM DO EIXO	3,50
06	MANGA DE EIXO (UM LADO) - SUBSTITUIR E REGULAR	3,50
07	ROLAMENTOS DOS CURSOS (UM LADO AJUSTAR) - SUBSTITUIR	2,00
08	RETENTOR DO CURSOS - (UM LADO AJUSTAR) - SUBSTITUIR	1,50
09	BRACO DE DIREÇÃO - (UM LADO) - SUBSTITUIR	0,50
10	PRE-CARGA DOS ROLAMENTOS DOS CURSOS (UM LADO) - AJUSTAR	1,00
11	HOMOINETICA - (UM LADO REMOVIDA) - DESMONT, LIMPEZA E MONTAGEM	1,50
12	UNTA DO FILTRO DA MANGA - (UM LADO) - SUBSTITUIR	1,00
16	CONJUNTO DO DIFERENCIAL - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO	6,00
17	CONJUNTO DO DIFERENCIAL - (REMOVIDO) - RECONO COMPLETO E REGULAGEM	5,50
18	ROLAMENTO DO PINHAO - (REMOVIDO) - SUBSTITUIR E REGULAGEM DE PRE-CARGA	3,00
19	CORA E PINHAO - INCLUSIVE REGULAGEM - (REMOVIDO) - SUBSTITUIR	4,00
20	RETENTOR DO PINHAO - (REMOÇÃO DO CONJUNTO) - SUBSTITUIR	2,00
21	RETENTOR DO PINHAO - (CONJUNTO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,50
22	UNTA DO CONJUNTO DIFERENCIAL - SUBSTITUIR	2,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: TOYOTA Sistema: DIREÇÃO		
Item	Descrição	Modelo
		Quantidade
01	REVISOR DO SETOR - AJUSTAR	0.50
02	CAIXA - REMOVER E INSTALAR	3.00
03	CAIXA - (REMOVER) - RECONDICIONAMENTO COMPLETO	2.50
04	BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0.00
05	SETO DO SETOR DA DIREÇÃO - (REMOVER) - SUBSTITUIR	1.50
06	ROLAMENTO DA BOMBA SEM FIM - (REMOVER) - SUBSTITUIR	2.00
07	RETORES DO EIXO - (CAIXA REMOVIDA) - SUBSTITUIR	0.00
08	COLUNA DA DIREÇÃO - (CAIXA REMOVIDA) - SUBSTITUIR	0.00
09	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0.50
10	SUPORTE DA CAIXA (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO) - SUBSTITUIR	5.00
11	ROLAMENTO DA COLUNA (EIXO E METAL DO VOLANTE)-SUBST.	2.00
12	CONJUNTO PINO CENTRAL - REMOVER E INSTALAR	2.00
13	BRACO CENTRAL DA DIREÇÃO - AJUSTAR	1.00
14	BUCHA DO PINO CENTRAL - (CONJUNTO REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1.50
15	BRACO CENTRAL DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1.00
16	BRACO PRINCIPAL DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1.00
17	BRACO PITMAN - SUBSTITUIR	1.00
18	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA - SUBSTITUIR	1.50
19	PONTEIRA DA DIREÇÃO COMPLETA - (UMAL) - SUBSTITUIR	0.00
20	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0.50
21	BARRA ESTABILIZADORA - SUBSTITUIR	1.50
22	CONVERGÊNCIA - AJUSTAR	1.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: TOYOTA - Modelo: PARTES		
Item	Descrição	Modelo
		TOYOTA
01	ARO DE RODA	1.00
02	CAÇAMBA CABINE DUPLA	10.00
03	CAÇAMBA LONGA	22.00
04	CAÇAMBA NORMAL	20.00
05	CAPO DO MOTOR	7.00
06	CARROÇARIA COMPLETA	25.00
07	COBERTURA DO RADIADOR	2.50
08	CURVÃO COMPLETO	2.50
09	COBRADIÇA	0.50
10	ESTRIBO - (UM)	1.50
11	GRADE DO RADIADOR	1.50
12	LATERAL CAÇAMBA	6.00
13	MOLDURA DO PARA-BRISA	2.00
14	MOTOR	3.50
15	PAINEL INTERIOR DA PORTA	1.50
16	PAINEL LATERAL - (FANTERO)	1.50
17	PAINEL LATERAL - (TRASEIRO)	8.00
18	PAINEL SUPERIOR DO PARALAMA	1.00
19	PAINEL SUPERIOR OU INTERIOR JEEP	7.00
20	PAINEL SUPERIOR OU INTERIOR PERUA	7.00
21	PAINEL SUPERIOR OU INTERIOR PICKUP	7.00
22	PARA-CHOQUE	2.50
23	PARALAMA - (UM)	4.50
24	PORTE INTERNA JEEP - MENOS PAINEL E PORTA	8.00
25	PORTE INTERNA PERUA - MENOS PAINEL E PORTA	10.00
26	PORTA DIANTEIRA	8.00
27	PORTA PARTE INTERIOR (ANTIGA)	5.00
28	PORTA TRASEIRA	8.50
29	Quadro de Porta	2.00
30	QUADRO DO VENTILADOR	0.50
31	Tampa de Caçamba	3.50
32	TAMPA DO PORTALUVA	0.50
33	SETO CABINE DUPLA	8.00
34	SETO JEEP	8.00
35	SETO PERUA	10.00
36	SETO PICKUP	6.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: TOYOTA Sistema: FUNILARIA		
Item	Tarefas	Modelo
		Valores
01	CABINE 2 EL - REMOVER E INSTALAR	5.00
02	CABINE DA PERUA - REMOVER E INSTALAR	6.00
03	CABINE JEEP - REMOVER E INSTALAR	5.00
04	CABINE PICK-UP - REMOVER E INSTALAR	4.00
05	CACAMBA 2 EL - REMOVER E INSTALAR	4.00
06	CACAMBA PICK-UP - REMOVER E INSTALAR	4.00
07	CAPO DO MOTOR - SUBSTITUIR	1.00
08	CAPOTA DE LONA - SUBSTITUIR	2.00
09	CARROCERIA COMPLETA - SUBSTITUIR	10.00
10	CORRENTURA DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1.00
11	CURVAÇÃO COMPLETA - SUBSTITUIR	5.00
12	Enxerto - (Linha) - Substituir	0.50
13	GRADE DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1.00
14	Moldura do Para-choque - Substituir	2.00
15	PANEL LATERAL - (INTERIOR) - SUBSTITUIR	1.00
16	PANEL LATERAL - TRASEIRO - SUBSTITUIR	8.00
17	PARALAMBA - (LIMA) - SUBSTITUIR	2.00
18	PORTA - SUBSTITUIR	2.00
19	REAPERTO COMPLETA DA CARROCERIA	2.00
20	TETO - SUBSTITUIR	6.00

Marca: TOYOTA Sistema: ALIMENTAÇÃO		
Item	Tarefas	Modelo
		Valores
01	ALAVANCA DO ACCELERADOR - REGULAR	0.50
02	BICOS INJETORES - SUBSTITUIR	1.50
03	BICOS INJETORES (BICOS REMOVIDOS) - TESTAR	0.50
04	BÓIA PESCADOR DO RESERVATÓRIO DE COMB. - SUBSTITUIR	0.50
05	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - EXAMINAR	1.00
06	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - SUBSTITUIR	1.00
07	BOMBA INJETORA - REGULAR INÍCIO DE INJEÇÃO	2.00
08	BOMBA INJETORA - REMOVER E INSTALAR	6.00
09	BOMBA MANUAL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1.00
10	BORBOLETA PRESS. MOTOR - REGULAR	0.50
11	COLETOR DE ADMISSÃO - SUBSTITUIR	1.50
12	ELEMENTO DO Filtro DE AR - EXAMINAR, SUBSTITUIR	0.20
13	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0.60
14	PRE-FILTRO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR A TELA	0.20
15	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2.00
16	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1.50
17	RESPIRO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	-
18	TABULAÇÃO DE RETORNO - EXAMINAR A VEDAÇÃO	1.00
19	TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	1.50
20	TURBO ALIMENTADOR - SUBSTITUIR	2.50
21	VALV. DE SOBREV. PRESSÃO (ALÍVIO) BOMBA INJETORA - SUBSTITUIR	1.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: TOYOTA Sistema: TAPEÇARIA / VIDRAÇARIA		
Item	Descrição	Modelo
		Valor
01	MAÇANETA DA PORTA - SUBSTITUIR	0.20
02	MAQUINA DE VIDRO - SUBSTITUIR	1.00
03	TANQUE DE COMBUSTIVEL - SUBSTITUIR	1.00
04	FECHADURA DA PORTA - SUBSTITUIR	1.00
05	TRAVA DO QUEBRA VENTO - SUBSTITUIR	0.50
06	QUEBRA SOL - SUBSTITUIR	0.20
07	SUPORTE DO FILTRO DE AR - SUBSTITUIR	0.50
08	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	0.50
09	ESPELHO INTERNO - SUBSTITUIR	0.20
10	CONJUNTO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - (BRAÇOS E PALHETAS) - SUBSTITUIR	0.20
11	PARA-CHOQUE - SUBSTITUIR	0.20
12	BANCO DO MOTORISTA - SUBSTITUIR	0.50
13	BANCO DO PASSAGEIRO - SUBSTITUIR	0.50
14	BANCO TRASEIRO - SUBSTITUIR	0.50
15	PORTA - DESMONTAGEM E MONTAGEM	3.00
16	PARA-BRISA - DESMONTAGEM E MONTAGEM	2.00
17	VIGIA TRASEIRO - DESMONTAGEM E MONTAGEM	1.50
18	PORRO DO TETO - DESMONTAGEM E MONTAGEM	3.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: TOYOTA Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICA		
Item	Tarefas	Modelo
		Em Reais
		TOCOS
1	TERMINAIS DA CABO E PÓLOS DA BATERIA - (ANTIGO) - VERIFICAR VOLTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA	0,70
2	TERMINAIS DA CABO E PÓLOS DA BATERIA - (ATUAL) - VERIFICAR VOLTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA	0,00
3	BATERIA - (SISTEMA ANTIGO) - SUBSTITUIR	1,00
4	BATERIA - (SISTEMA ATUAL) - SUBSTITUIR	0,60
5	CABO POSITIVO OU NEGATIVO - (CADA) - SUBSTITUIR	0,50
6	SUORTE DA BATERIA - REMOVER E INSTALAR	2,00
7	FAROL - (UM) - REGULAGEM	0,50
8	FAROL - COM REGULAGEM - (UM) - SUBSTITUIR	1,00
9	CHICOTE DO FAROL - (UM) - SUBSTITUIR	0,50
10	CARCAÇA DO FAROL - (UM) - SUBSTITUIR	1,00
11	LANTERNA DO SINALIZADO - (UM) - SUBSTITUIR	0,50
12	VIDRO DA LANTERNA - (UM) - SUBSTITUIR	0,50
13	VIDRO DA LANTERNA TRASEIRA - (UM) - SUBSTITUIR	0,50
14	LANTERNA TRASEIRA - (UM) - SUBSTITUIR	0,50
15	LANTERNA INTERNA - (TETO) - SUBSTITUIR	0,50
16	CHAVE DA LUZ DA LANTERNA E DO FAROL - SUBSTITUIR	0,60
17	CHAVE DE SETA - COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00
18	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	1,00
19	MARCADOR DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL - (PAINEL REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0,50
20	MARCADOR DE TEMPERATURA E VOLTIMETRO - (PAINEL REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0,50
21	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA - SUBSTITUIR	0,50
22	BÓIA DO TANQUE - SUBSTITUIR	1,50
23	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA - SUBSTITUIR	1,50
24	BUSBIA - SUBSTITUIR	0,20
25	CHICOTE COMPLETO - SUBSTITUIR	8,00
26	TACÔMETRO OU RELÓGIO - SUBSTITUIR	0,50
27	MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	2,00
28	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	1,00
29	MOTOR DE PARTIDA - (REMOVIDO) - RECONDICIONAMENTO COMPLETO	2,50
30	ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA - (REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00
31	BENDEIX DO MOTOR DE PARTIDA - (REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,50
32	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA - (REMOVIDO) - SUBSTITUIR	1,00
33	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 164 de 196

Marca: VW Sistema: ALIMENTAÇÃO											
Item	Tarefas	MODELO									
		Em Linha									
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVEIRO	GOLF	SPACE FOX	BORA	KOMBI	TOYAGENOVO
01	BICAL DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00
02	BÓIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-
07	CARBURADOR - LIMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
08	CARBURADOR - REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR - REGULADOR DE C.O.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
15	ÍNDICE DE C.O. - REGULAR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
18	LIMPARTBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-
20	MARCA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - TESTAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
23	REMOVER / INSTALAR BICO MULTI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	REMOVER / INSTALAR BICO SINGLE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
25	SENSOR SONDA LÂMBDA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
26	SENSOR TEMPERATURA	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	0,30
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: ALIMENTAÇÃO					
Item	Tarefas	MODELO			
		Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	QUANTUM
01	BOCAL DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BOIA DO CARBURADOR - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50
03	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - MEDIR PRESSÃO	0,40	0,40	0,40	0,40
04	BOMBA DO COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40
05	CABO DO ACELERADOR - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60
06	CABO DO AFOGADOR - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80
07	CARBURADOR - LIMPAR	1,50	1,50	1,50	1,50
08	CARBURADOR - REGULAR	1,00	1,00	1,00	1,00
09	CARBURADOR - SUBSTITUIR REGULADOR DE C.O.	1,00	1,00	1,00	1,00
10	CARBURADOR - VERIFICAR ALTURA DA BOIA	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CARBURADOR - VERIFICAR VOLUME DE INJEÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
12	COLETOR DE ADMISSÃO - REMOVER E INSTALAR	3,00	3,00	3,00	3,00
13	FILTRO DE AR - EXAMINAR OU SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
14	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
15	ÍNDICE DE CO - REGULAR	0,40	0,40	0,40	0,40
16	LIMPAR BICO - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00
17	LIMPAR RESERVATÓRIO PARTIDA A FRIO	0,60	0,60	0,60	0,60
18	LIMPAR TBI (CORPO DE BORBOLETA) - ULTRASSOM	1,00	1,00	1,00	1,00
19	MANGUEIRAS DA BOMBA PARA CARBURADOR - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30
20	MARCA LENTA - EXAMINAR E REGULAR	0,20	0,20	0,20	0,20
21	MOTOR DE PARTIDA A FRIO - TESTAR	0,30	0,30	0,30	0,30
22	RASTREAMENTO INJEÇÃO	0,50	0,50	0,50	0,50
23	REMOVER / INSTALAR BICO MULTI	1,00	1,00	1,00	1,00
24	REMOVER / INSTALAR BICO SINGLE	0,50	0,50	0,50	0,50
25	SENSOR SONDA LÂMBDA	1,00	1,00	1,00	1,00
26	SENSOR TEMPERATURA	0,30	0,30	0,30	0,30
27	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2,00	2,00	2,00	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VAA Sistema: AR CONDICIONADO		MODELO									
Item	Descrição	Em Lâmina									
		COL MOYO	FOX	POLO	PASATI	swayam e	COL P	SPACE BOX	BOBA	VOYAGER MOYO	
1	ACUMULADOR OU FILTRO(CONJUNTO) DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,0K	1,10	1,00	100	1,30	1,00	1,00	1,40	
2	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NA VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	3,90	1,3K	1,30	3,90	390	1,20	1,30	1,30	1,30	
3	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO ACUMULADOR OU FILTRO - SUBSTITUIÇÃO	0,90	3,1K	1,10	0,90	090	1,20	1,10	0,10	1,20	
4	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,0K	1,00	1,00	100	1,10	1,00	0,60	1,30	
5	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO CONDENSADOR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	1,0K	1,00	0,90	090	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO EVAPORADOR - SUBSTITUIÇÃO	3,90	1,3K	1,30	3,90	390	1,20	1,30	1,30	1,30	
7	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NOS INTERRUPTORES DE PRESSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,0K	1,00	1,00	100	1,00	1,00	1,00	1,30	
8	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMENTO E/OU CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,60	0,6K	0,60	0,60	060	0,90	0,90	0,90	1,00	
9	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,4K	0,40	0,40	040	0,40	0,40	0,40	0,40	
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR DE AR - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,3K	0,30	0,30	030	0,30	0,30	0,30	0,30	
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,0K	2,00	2,00	200	2,00	2,00	2,40	2,20	
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,80	2,0K	2,00	1,80	180	2,00	2,00	2,00	2,00	
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	1,0K	1,00	0,90	090	1,00	1,00	1,00	1,60	
14	CONJUNTO DE OMBREAGEM DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,0K	1,00	1,00	100	1,00	1,00	1,00	1,20	
15	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,4K	0,40	0,40	040	0,40	0,40	0,40	0,40	
16	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	4,70	5,4K	5,80	4,70	470	5,70	5,40	5,40	5,90	
17	FILTRO DE CARBÃO/POLIÉTERO - SUBSTITUIÇÃO	0,50	0,5K	0,50	0,50	050	0,50	0,50	0,50	0,80	
18	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,50	0,5K	0,50	0,50	050	0,70	0,60	0,50	0,70	
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,50	0,5K	0,50	0,50	050	0,70	0,60	0,50	0,70	
20	JOGO DE CREM DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,9K	0,90	0,90	090	0,90	0,90	0,90	0,90	
21	MANGUEIRAS DE SAÍDA DO AQUECER (COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DE SUÇÃO E DESCARGA DO COMPRESSOR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	1,40	1,5K	1,50	1,40	140	1,50	1,50	1,50	1,80	
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO ACUMULADOR AO EVAPORADOR (TUBO DE LÍQUIDO) DO AR - SUBSTITUIÇÃO	1,40	1,5K	1,50	1,40	140	1,50	1,50	1,50	1,80	
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO EVAPORADOR AO COMPRESSOR DO AR - SUBSTITUIÇÃO	1,80	1,7K	1,70	1,80	180	1,70	1,70	1,10	1,70	
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	MOTOR E/OU HELICE DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	0,80	-	-	0,80	080	0,80	-	-	0,80	
27	NÚCLEO (OU MOLO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,9K	0,90	0,90	090	0,90	0,90	0,90	0,90	
28	RELE DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,2K	0,20	0,20	020	0,20	0,20	0,30	0,20	
29	RELE DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,2K	0,20	0,20	020	0,20	0,20	0,30	0,20	
30	RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,4K	0,50	0,40	040	0,40	0,40	0,40	0,50	
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,80	
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	3,80	-	0,80	3,80	380	-	-	-	4,20	
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCARGA E RECARGA	1,00	1,0K	1,00	1,00	100	1,00	1,00	1,00	1,00	
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,30	1,3K	-	1,30	130	1,60	1,30	1,30	-	
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	3,90	1,5K	1,50	3,90	390	1,50	1,50	1,50	1,50	
37	VEDADOR DA PORTINHA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNA/ RECIRCULAÇÃO DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE MEDAÇÃO DO EIXO DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,80	1,8K	1,80	1,80	180	1,70	1,60	1,80	1,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: AR CONDICION/DO		MODELO			
Item	Tarefa	Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	MOTAGEM ANTIGO	QUANTUM
1	ACUMULADOR OU FILTRO(CONJUNTO) DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,00	1,40	1,40	1,00
2	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NA VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,80	1,30	1,30	1,80
3	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO ACUMULADOR OU FILTRO - SUBSTITUIÇÃO	0,90	1,30	1,30	0,90
4	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	1,30	1,30	0,90
5	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO CONDENSADOR - SUBSTITUIÇÃO	0,80	1,00	1,00	0,80
6	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO EVAPORADOR - SUBSTITUIÇÃO	1,80	1,30	1,30	1,80
7	ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO(S) INTERRUPTOR(ES) DE PRESSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,10	1,30	1,30	1,10
8	BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO E/OU AQUECIMENTO E/OU CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,80	1,00	1,00	0,80
9	CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,30	0,40	0,40	0,30
10	CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR DE AR - REMOVER E INSTALAR	0,20	0,30	0,30	0,20
11	COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	2,00	2,20	2,20	2,00
12	CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	1,90	2,00	2,00	1,90
13	CONJUNTO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	1,00	1,00	0,90
14	CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	1,20	1,20	0,90
15	CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,30	0,40	0,40	0,30
16	EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	3,90	5,90	5,90	3,90
17	FILTRO DE CABINE(POLÊN) - SUBSTITUIÇÃO	-	0,80	0,80	-
18	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,70	0,70	0,40
19	INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,70	0,70	0,40
20	JOGO DE DRENO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,80	0,90	0,90	0,80
21	MANGUEIRAS DE SAÍDA DO AQUECEDOR (COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-
22	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DE SUÇÃO E DESCARGA DO COMPRESSOR (CONJUNTO) - SUBSTITUIÇÃO	1,70	1,80	1,80	1,70
23	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO ACUMULADOR AO EVAPORADOR (TUBO DE LÍQUIDO) DO AR	1,70	1,80	1,80	1,70
24	MANGUEIRAS E/OU TUBOS DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DO EVAPORADOR AO COMPRESSOR DO A/C - SUBSTITUIÇÃO	1,80	1,70	1,70	1,80
25	MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-
26	MOTOR E/OU HÉLICE DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	0,80	0,80	0,80	0,80
27	NÚCLEO (OU MOLEJO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,90	0,90	0,90	0,90
28	RELE DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,20	0,20	0,20
29	RELE DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - SUBSTITUIÇÃO	0,20	0,20	0,20	0,20
30	RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-
31	RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO (SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR) - SUBSTITUIÇÃO	0,40	0,50	0,50	0,40
32	SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR - SUBSTITUIÇÃO	-	0,80	0,80	-
33	SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	0,70	4,20	4,20	0,70
34	SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR - TESTE, DESCARGA E RECARGA	1,00	1,00	1,00	1,00
35	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-
36	VÁLVULA DE EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO	1,90	1,80	1,80	1,90
37	VEDADOR DA PORTINHA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNA/ RECIRCULAÇÃO DE AR - SUBSTITUIÇÃO	-	-	-	-
38	VEDADOR, SEDE E/OU ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO COMPRESSOR - SUBSTITUIÇÃO	1,50	1,70	1,70	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: DIREÇÃO

Item	Tarefas	MODELO									
		Em Linha									
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVEIRO	GOLF	SPACE FOX	BCRA	KOMBI	VOYAGE NOVO
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	0,60	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,40	0,60
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	0,80	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,80
07	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
08	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	2,00	1,95	2,00	1,50	1,50	2,00	1,95	1,95	2,00	2,00
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVIDA)	3,00	2,45	3,00	3,00	3,00	3,00	2,45	2,45	3,50	3,00
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	1,95	2,00	1,50	1,50	2,00	1,95	1,95	2,50	2,00
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	1,00	1,00
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,60	0,53	0,60	0,60	0,60	0,60	0,53	0,53	0,60	0,60
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,20	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,20
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	1,00	0,53	1,00	1,00	1,00	1,00	0,53	0,53	1,00	1,00
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,40	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	0,60	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	0,60	0,60
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,30	0,20	0,50	0,30	0,30	0,50	0,20	0,20	0,40	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: DIREÇÃO

Item	Tarefas	MODELO			
		Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	QUANTUM
01	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40
02	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO C/ AIR BAG	1,50	1,50	1,50	1,50
03	ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO S/ AIR BAG	1,00	1,00	1,00	1,00
04	BARRA DE DIREÇÃO (cada)	0,60	0,60	0,60	0,60
05	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
06	BUCHA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	0,80	0,80	0,80	0,80
07	CAIXA DE DIREÇÃO - AJUSTAR	0,50	0,50	0,50	0,50
08	CAIXA DE DIREÇÃO - REMOVER, REPARAR E COLOCAR	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CAIXA DE DIREÇÃO - REPARAR (REMOVEDA)	3,00	3,00	3,00	3,00
10	CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00
11	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
12	COLUNA DE DIREÇÃO	1,50	1,50	1,50	1,50
13	CONVERGÊNCIA - REGULAR	0,60	0,60	0,60	0,60
14	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - REGULAR	0,20	0,20	0,20	0,20
15	CORREIA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50
16	GEOMETRIA DA DIREÇÃO - ALINHAR	1,00	1,00	1,00	1,00
17	GUARNIÇÃO DE COLUNA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
18	MOLDURA DO VOLANTE - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
19	PINO CENTRAL - SUBSTITUIR - EMBUCHAR	0,30	0,30	0,30	0,30
20	PONTEIRA DE DIREÇÃO	0,40	0,40	0,40	0,40
21	SETOR MECÂNICO - TROCA	1,50	1,50	1,50	1,50
22	TERMINAIS DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	0,60	0,60	0,60	0,60
23	VOLANTE DE DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: ELETRÔNICO-ELETRICA											
Item	Descrição	MODELO									
		Em Litros									
		COL. NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAABERO	GOLF	SPACE FOX	BORA	KOBI	VOYAGE NOVO
1	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,50	2,50
2	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,60	1,25	1,25	0,80	0,80	2,00	1,25	1,25	2,00	0,80
3	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,50	0,30	0,30	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30
4	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
5	BOBINA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	0,30	0,35	0,50	0,30	0,30	0,50	0,35	0,35	0,30	0,30
6	BOMBA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	1,00	1,00
7	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER, INSTALAR E TESTAR	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80	1,00
8	BUZINA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	1,00	0,25	0,25	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25	0,80	1,00
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR - C/ LADO	0,60	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,30	0,30	0,50	0,60
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	INTERRUPTOR DE OLÉO	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20
18	INTERRUPTOR DE RÉ - SUBSTITUIR	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,50	0,50
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,40	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,40	0,40	0,30	0,40
21	INTERRUPTOR DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,00	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	1,00
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
28	LEITURA COMPUTADOR BORDO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MEODOR DE FLUXO DE AR- SUBSTITUIR	0,50	0,15	0,50	0,15	0,15	0,50	0,15	0,15	0,15	0,50
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,00	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00	1,40	1,40	2,00	2,00
31	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR OU MANUTENÇÃO	2,50	0,80	0,80	2,00	2,00	2,50	0,80	0,80	1,50	2,50
32	PARTIDA FRIA - REVISÃO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
33	REGULAGEM DE FAROL (pW)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
34	REGULAGEM PONTO MOTOR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,30	0,50	0,30	0,30	0,50	0,30	0,30	0,30	0,50
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
37	SONDA LÂMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,30	0,50	0,30	0,30	0,50	0,30	0,30	0,30	0,50
38	UNIDADE ELETRÔNICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	1,00
39	VENTILADOR DO RADIADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	VIDRO DE ACONDICIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Materiais - Sistema Elétrico/Eletrônica		MODELO									
Item	Descrição	Fora de Linha									
		SANTAN	PASSAT	VOYAGE	QUANTUM						
1	ALTERNADOR - REVISÃO	2,50	2,50	2,50	2,50						
2	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80						
3	BATERIA - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30						
4	BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50						
5	BOBINA DE IGNIÇÃO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30						
6	BOMBA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,20	1,00						
7	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL - REMOVER, INSTALAR E TESTAR	1,00	1,00	1,20	1,00						
8	BULBINA	0,50	0,50	0,50	0,50						
9	CABO DO VELOCÍMETRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,20	1,00						
10	CHAVE DE SETA	1,00	1,00	1,20	1,00						
11	CHAVE DE SETA COM AIR BAG	2,00	2,00	2,20	2,00						
12	CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	2,80	2,80	2,80	2,80						
13	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1,00	1,00	1,20	1,00						
14	COMUTADOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80						
15	CONJUNTO DE FAROL - SUBSTITUIR - C/ LADO	0,80	0,80	0,80	0,80						
16	DISTRIBUIDOR	1,00	1,00	1,20	1,00						
17	INTERRUPTOR DE OLÉO	0,20	0,20	0,20	0,20						
18	INTERRUPTOR DE RE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50						
19	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40						
20	INTERRUPTOR DO FAROL - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40						
21	INTERRUPTOR DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,20	1,00						
22	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40						
23	LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA)	0,40	0,40	0,40	0,40						
24	LÂMPADA DE FAROL	0,40	0,40	0,40	0,40						
25	LÂMPADA DE FREIO	0,40	0,40	0,40	0,40						
26	LÂMPADA DE LANTERNA	0,40	0,40	0,40	0,40						
27	LÂMPADA DE RÉ	0,40	0,40	0,40	0,40						
28	LEITURA COMPUTADOR BORDO	1,00	1,00	1,20	1,00						
29	MEÇADOR DE FLUXO DE AR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50						
30	MOTOR DE PARTIDA - REVISÃO	2,00	2,00	2,20	2,00						
31	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR OU MANUFECÇÃO	3,80	3,80	3,80	3,80						
32	PARTIDA FRIA - REVISÃO	0,50	0,50	0,50	0,50						
33	REGULAGEM DE FAROIS (pk)	0,25	0,25	0,25	0,25						
34	REGULAGEM PONTO MOTOR	0,50	0,50	0,50	0,50						
35	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50						
36	SONDA DE TEMPERATURA DO AR - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50						
37	SONDA LÂMBDA - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50						
38	UNIDADE ELETRÔNICA DO COMPUTADOR DE BORDO - REMOVER E INSTALAR	1,00	1,00	1,20	1,00						
39	VENTILADOR DO RADIADOR	1,00	1,00	1,20	1,00						
40	VIDRO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,20	1,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: FREIO													
Item	Tarefas	MODELO											
		Em Linha											
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVEIRO	GOL F	SPACE FOX	BORA	KOMBI	NOVO	NOVO	NOVO
1	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	CABO DE FREIO DE MÃO	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,00	2,00	2,00	2,00
3	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55	0,55	1,50	1,00		
5	CILINDRO MESTRE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,70		
6	CILINDRO TRASEIRO - P/ RODA (Lado)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
7	CONDUITE FLEXÍVEL TRASEIRO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,60		
8	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50		
9	DISCO DIANTEIRO - PAR	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,00	1,00		
10	DISCO TRASEIRO - PAR	1,50	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,50		
11	FLEXÍVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR DOIS LADOS	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00		
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00		
13	FREIO DAS 4 RODAS - REVISÃO - EXAMINAR SISTEMA E SANGRAR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,50	0,50		
15	HIDROVÁCUO	1,70	1,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,20	1,20	1,70	1,70		
16	LONAS TRASEIRAS - TRCCA (par)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		
17	MANGUEIRA DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	0,30		
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,80		
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	1,00		
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
21	PINÇA DE FREIO - REVISAR (CADA RODA)	1,50	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,50	1,50		
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - REVISAR	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50		
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,50	0,50		
24	RETIFICA DE DISCO DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
25	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR,	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
29	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Matr. VIG		Sistema: FREIO			
Item	Tarefas	MODELO			
Item	Tarefas	Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIO	QUANTUM
1	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
2	CABO DE FREIO DE MÃO	1,50	1,50	1,50	1,50
3	CANO DE FREIO RODA	0,40	0,40	0,40	0,40
4	CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SUBSTITUIR E SANGRAR	1,00	1,00	1,00	1,00
5	CILINDRO MESTRE	0,70	0,70	0,70	0,70
6	CILINDRO TRASEIRO - P/ RODA (cada)	0,80	0,80	0,80	0,80
7	CONDUITE FLEXIVEL TRASEIRO	0,60	0,60	0,60	0,60
8	CORRETOR DE FRENAGEM - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
9	DISCO DIANTEIRO - PAR	1,00	1,00	1,00	1,00
10	DISCO TRASEIRO - PAR	1,50	1,50	1,50	1,50
11	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA - SUBSTITUIR DOIS LADOS	1,00	1,00	1,00	1,00
12	FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
13	FREIO CAS 4 RODAS - REVISÃO - EXAMINAR SISTEMA E SANGRAR	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0,60	0,60	0,60	0,60
15	HIDROVÁCUO	1,70	1,70	1,70	1,70
16	LONAS TRASEIRAS - TROCA (par)	1,30	1,30	1,30	1,30
17	MANGUEIRA DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30
18	PASTILHA DIANTEIRA (par)	0,80	0,80	0,80	0,80
19	PASTILHA TRASEIRA (par)	1,00	1,00	1,00	1,00
20	PEDAL DE FREIO - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50
21	PINÇA DE FREIO - REVISAR (CADA RODA)	1,50	1,50	1,50	1,50
22	REPARO DE CILINDRO MESTRE - REVISAR	1,50	1,50	1,50	1,50
23	RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO - REMOVER, LIMPAR, INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50
24	RETIFICA DE DISCO DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40
25	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO HORA MÁQUINA	0,40	0,40	0,40	0,40
26	REVISÃO GERAL SISTEMA	2,50	2,50	2,50	2,50
27	SENSOR INDICADOR NÍVEL DE FLUIDO - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30
28	SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO - SANGRAR	0,50	0,50	0,50	0,50
29	TAMBOR TRASEIRO - P/ RODA (cada)	0,30	0,30	0,30	0,30
30	TORRE DE SUSPENSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
31	VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SERVO FREIO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: **VW** Sistema: **FUNILARIA**

Item	Tarefas	MODELO									
		Em Linha									
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVEIRO	GOLF	SPACE FOX	BORA	KOMBI	VOYAGE NOVO
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	14,00	8,00	8,00	8,00	10,00	8,00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-
03	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	5,00	8,00
04	CAIXA DO ESTEPE - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	4,00	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00
05	CAPO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR 4 PORTAS	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,50
08	LATERAL TRASEIRA - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	18,00	12,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	6,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	6,00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	PARALAMA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	22,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: FIUNII ARIA

Item	Tarefas	MODELO			
		Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	QUANTUM
01	ASSOALHO DO PORTA MALAS - SUBSTITUIR	8,00	9,00	10,00	11,00
02	CAÇAMBA - SUBSTITUIR	-	-	-	-
03	CAIXA DE RODA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00
04	CAIXA DO ESTEPE - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00
05	CAPO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00
06	COLUNA DE PORTA - SUBSTITUIR 4 PORTAS	5,00	5,00	5,00	5,00
07	GRADE - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
08	LATERAL TRANSFERIA - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	12,00
09	LONGARINA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00
10	LONGARINA TRASEIRA - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00
11	PAINEL DIANTEIRO - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00
12	PAINEL TRASEIRO - SUBSTITUIR	8,00	8,00	8,00	8,00
13	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
14	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
15	PARALAMA	2,00	2,00	2,00	2,00
16	PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00
17	PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00
18	TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	2,00	2,00	2,00	2,00
19	TETO - SUBSTITUIR	12,00	12,00	12,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: MOTOR		MODELO										
Item	Tarefa	Em Litros										
		SOL. BOLD	POX	POUC	PLANT	SA. VERO	SELF	SPACE POX	BOUL	VERA	NOTAB. MOVO	
1	ARRAFECIMENTO LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	BOMBA D'ÁGUA	2,50	1,00	2,50	2,10	2,10	2,50	1,00	1,00	1,30	2,50	
3	BOMBA DE ÓLEO	3,30	1,70	3,30	3,30	3,30	3,30	1,70	1,70	2,50	3,30	
4	CARDECOTE - REVISAR OU SUBSTITUIR	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	7,30	6,00	
5	CARTER	1,20	1,50	1,20	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50	1,15	1,20	
6	CEBOLHINHA DO VÁO	0,30	0,50	0,40	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,30	
7	CEBOLHINHA DO FÁDIADOR	0,40	0,30	0,70	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	-	0,40	
8	COLETOR DO ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
9	COMANDO DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	2,25	2,50	2,25	2,25	2,25	2,25	2,50	2,50	2,50	2,25	
10	CORREIA ALTERNADOR	0,50	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,50	
11	CORREIA DENTADA (com ar)	2,20	1,40	3,40	2,20	2,20	3,40	1,40	1,40	1,40	2,20	
12	CORREIA DENTADA (sem ar)	2,00	1,40	3,20	2,00	2,00	3,20	1,40	1,40	1,40	2,00	
13	CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	0,50	1,00	0,80	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	-	0,50	
14	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,60	0,75	2,00	0,60	0,60	1,00	0,75	0,75	0,75	0,60	
15	COXIM DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,60	0,75	2,00	0,60	0,60	2,00	0,75	0,75	2,50	0,60	
16	ENROSCAGEM GRAXEIRA EM C/ CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
20	GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
21	HELICO DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	
22	INTERRUPTOR DE ALTO - SUBSTITUIR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
24	JUNTA CARDECOTE (sem)	2,50	4,70	5,00	2,50	2,50	5,00	4,70	4,70	2,30	2,50	
25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1,00	1,15	2,00	1,00	1,00	2,00	1,15	1,15	0,80	1,00	
26	JUNTA COLETOR DESCARGA	2,00	2,40	2,00	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	1,30	2,00	
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,10	0,50	1,10	1,10	1,10	1,00	0,50	0,50	0,50	1,10	
28	MANIFESTAS DO RADADOR - SUBSTITUIR	1,00	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	0,30	0,30	0,30	1,00	
29	MOTOR - REGULAGEM COMPLETA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	3,00	
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	3,50	3,50	4,50	3,50	3,50	4,20	3,50	3,50	1,70	3,50	
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE	20,00	15,00	16,00	20,00	20,00	16,00	15,00	15,00	20,00	20,00	
32	MOTOR DO LIMPIDOR DE PARA-BRISA/REVISÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
33	MOTOR DO LIMPIDOR DO VISOR/REVISÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
34	PUNTO DE REGULAÇÃO - REGULAR	0,20	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,20	0,20	
35	RADADOR REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	0,60	2,00	2,00	0,60	0,60	2,20	2,00	2,00	2,30	0,60	
36	RESPIRO DO MOTOR/LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
37	RETENTOR COMANDO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
38	RETENTOR DA PÓIA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
39	RETENTOR DO VÁLVULO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	4,00	
40	SELO DO BLOCADO MOTOR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
41	SELO DO CARDECOTE FRONTAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
42	SELO DA ÁGUA COLETOR ADMISSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
43	SUB QUADRO MOTOR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
44	SUPORTE DIANTEIRO	0,70	1,00	1,00	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,30	0,70	
45	SUPORTE LATERAL (cada)	1,40	2,00	2,00	1,40	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00	1,40	
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,70	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60	0,70	0,70	
50	VELAS DE IGNIÇÃO (sege)	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: MOTOR		MODELO			
Itens	Descrição	Para de Lista			
		Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit
1	ARRESCIMENTO LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00
2	BOMBA D'ÁGUA	2,50	2,50	2,50	2,50
3	BOMBA DE ÓLEO	3,30	3,30	3,30	3,30
4	CABECOTE - REVISAR OU SUBSTITUIR	6,00	6,00	6,00	6,00
5	CÂRTER	1,20	1,20	1,20	1,20
6	CEBOLINHA DO ÓLEO	0,30	0,30	0,30	0,30
7	CEBOLINHA DO RADIADOR	0,40	0,40	0,40	0,40
8	COLETORES DE ESCAPAMENTO	2,00	2,00	2,00	2,00
9	COMANDO DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	2,25	2,25	2,25	2,25
10	CORREIA ALTERNADOR	0,50	0,50	0,50	0,50
11	CORREIA DENTADA (sem an)	2,20	2,20	2,20	2,20
12	CORREIA DENTADA (sem an)	2,00	2,00	2,00	2,00
13	CORREIA DENTADA HIDRÁULICA	0,50	0,50	0,50	0,50
14	CORREIA DENTADA DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
15	CORREIA DO MOTOR - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60
16	ENGRANAGEM GRASSIDQUIN Q CORREIA	2,50	2,50	2,50	2,50
17	ESCAPAMENTO FINAL	0,60	0,60	0,60	0,60
18	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	0,60	0,60	0,60	0,60
19	ESCAPAMENTO PRIMÁRIO	0,60	0,60	0,60	0,60
20	GRANALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50
21	HELUCE DO VENTILADOR - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
22	INTERRUPTOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0,15	0,15	0,15	0,15
23	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
24	JUNTA CABECOTE (sem)	2,50	2,50	2,50	2,50
25	JUNTA COLETORES ADMISSÃO	1,80	1,80	1,80	1,80
26	JUNTA COLETORES DESCARGA	2,00	2,00	2,00	2,00
27	JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,10	1,10	1,10	1,10
28	MANIFESTAS DO RADIADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
29	MOTOR - REGULAGEM COMPLETA	3,00	3,00	3,00	3,00
30	MOTOR - REMOVER E INSTALAR	3,50	3,50	3,50	3,50
31	MOTOR - REPARAR COMPLETAMENTE	20,00	20,00	20,00	20,00
32	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA/REVISÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
33	MOTOR DO LIMPADOR DO VISOR/REVISÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
34	PONTO DE IGNIÇÃO - REGULAR	0,20	0,20	0,20	0,20
35	RADIADOR REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	0,80	0,80	0,80	0,80
36	RESPIRO DO MOTOR/LIMPEZA	1,00	1,00	1,00	1,00
37	RETENTOR COMANDO	1,50	1,50	1,50	1,50
38	RETENTOR DA POLIA	3,00	3,00	3,00	3,00
39	RETENTOR DO VOLANTE	4,00	4,00	4,00	4,00
40	SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	2,00	2,00	2,00
41	SELO DO CABECOTE FRONTAL	2,00	2,00	2,00	2,00
42	SELO D'ÁGUA COLETORES ADMISSÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
43	SUE QUADRO MOTOR	1,00	1,00	1,00	1,00
44	SUPORTE DANTERO	0,70	0,70	0,70	0,70
45	SUPORTE LATERAL (cada)	1,40	1,40	1,40	1,40
46	TUBO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50
47	TUBO DE ÁGUA MOTOR	1,00	1,00	1,00	1,00
48	TUBO RETORNO DO COMBUSTÍVEL	1,50	1,50	1,50	1,50
49	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,70	0,70	0,70	0,70
50	VELAS DE IGNIÇÃO (200)	0,40	0,40	0,40	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: PINTURA

Item	Tarefas	MODELO									
		Em Linha									
		SOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVERO	SOLF	SPACE FOX	BORA	KOMBI	NOTAGS NOVO
01	ASSALHO PORTA MALAS	6,00	6,00	6,00	7,00	10,00	6,00	6,00	6,00	3,00	6,00
02	CAÇAMIRA INTERNA	-	-	-	-	18,00	-	-	-	14,00	-
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00
04	CAIXAS DE ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05	CALAFETAÇÃO CAPÔ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00
06	CALAFETAÇÃO PARALAMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07	CALAFETAÇÃO PORTA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
08	CALAFETAÇÃO TETO	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00
09	CALAFETAÇÃO TRASEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00
10	CAPÔ DO MOTOR	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00
11	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	1,50	1,50	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
12	ESPOILER DO PORTA MALAS AEROFOLIO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	ESPOILERS LATERAIS	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FRENTE COMPLETA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-	25,00
15	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	LATERAL 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LATERAL 4 PORTAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
19	PAINEL DIANTEIRO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	6,00
20	PAINEL TRASEIRO	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	2,00	6,00
21	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00
22	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00
23	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
24	PINTURA GERAL	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	60,00	70,00
25	PIVIMENTO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	8,00
26	PORTA	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA PORTA MALAS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00
29	TETO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: PINTURA

Item	Tarefas	MODELO			
		Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	QUANTUM
01	ASSOALHO PORTA MALAS	6,00	7,00	8,00	9,00
02	CAÇAMBA INTERNA	-	-	-	-
03	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	5,00	5,00	5,00	5,00
04	CAIXAS DE ESTRIBO	3,00	3,00	3,00	3,00
05	CALAFETAÇÃO CAPÔ	2,00	2,00	2,00	2,00
06	CALAFETAÇÃO PARALAMA	1,00	1,00	1,00	1,00
07	CALAFETAÇÃO PORTA	2,00	2,00	2,00	2,00
08	CALAFETAÇÃO TETO	2,00	2,00	2,00	2,00
09	CALAFETAÇÃO TRASEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00
10	CAPÔ DO MOTOR	6,00	6,00	6,00	6,00
11	ESPELHO RETROVISOR LATERAL	1,50	1,50	1,50	1,50
12	ESPOILER DO PORTA MALAS AEROFOLIO	4,00	4,00	4,00	4,00
13	ESPOILERS LATERAIS	4,00	4,00	4,00	4,00
14	FRENTE COMPLETA	25,00	25,00	25,00	25,00
15	GRADE	2,00	2,00	2,00	2,00
16	LATERAL 2 PORTAS	8,00	8,00	8,00	8,00
17	LATERAL 4 PORTAS	6,00	6,00	6,00	6,00
18	MAÇANETAS EXTERNAS	1,50	1,50	1,50	1,50
19	PAINEL DIANTEIRO	6,00	6,00	6,00	6,00
20	PAINEL TRASEIRO	6,00	6,00	6,00	6,00
21	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00
22	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PLÁSTICO	5,00	5,00	5,00	5,00
23	PARALAMA	4,00	4,00	4,00	4,00
24	PINTURA GERAL	75,00	75,00	75,00	75,00
25	POLIMENTO	8,00	8,00	8,00	8,00
26	PORTA	6,00	6,00	6,00	6,00
27	RODAS	1,50	1,50	1,50	1,50
28	TAMPA PORTA MALAS	6,00	6,00	6,00	6,00
29	TETO	8,00	8,00	8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA

Item	Tarefas	MODELO									
		Em Linha									
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVERO	GOLF	SPACE FOX	BORA	KOMBI	VOYAGE NOVO
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	1,00	1,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,60	1,60	1,00	1,00
02	BANDEJA INFERIOR CADA	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	-	0,65
03	BARRA ESTABILIZADORA (kit completo)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50
04	BIELETA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,50
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,60	1,60	1,60	1,60	1,00	1,60	1,60	1,60	1,50	1,60
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR BALANÇA	1,00	0,90	1,20	1,00	0,60	1,20	0,90	0,90	0,90	1,00
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	0,60
08	BUCHA DA BANDEJA	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
09	BUCHA DO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,00	2,20	1,00	1,00	1,00	1,00	2,20	2,20	1,00	1,00
12	EIXO DIANTEIRO - REAPERTAR	1,00	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25	1,00	1,00
13	KIT DA ESTABILIZADORA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14	MANGA DE EIXO (cada)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,80	1,10
15	MOLA DIANTEIRA	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,00	1,30
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,20	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,30	0,65
18	PIVO INFERIOR	0,80	1,30	0,80	0,50	0,50	0,80	1,30	1,30	1,30	0,80
19	PIVO SUPERIOR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,80	1,20
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00
23	SUSPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	SUSPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM/MONTAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: SUSPENSÃO DIANTEIRA

Item	Tarefas	MODELO			
		Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	CLIANTE IM
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BANDEJA INFERIOR CADA	0,65	0,65	0,65	0,65
03	BARRA ESTABILIZADORA (kit completo)	0,50	0,50	0,50	0,50
04	BIELZEA				
05	BORRACHA/BATENTES DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
06	BRAÇO OSCILANTE - SUBSTITUIR BALANÇA	0,60	0,60	0,60	0,60
07	BUCHA BALANÇA SUPERIOR	0,60	0,60	0,60	0,60
08	BUCHA DA BANDEJA	0,85	0,85	0,85	0,85
09	BUCHADO ESTABILIZADOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
10	COLUNA DA SUSPENSÃO - SUBSTITUIR 1 LADO	1,50	1,50	1,50	1,50
11	CUBO DA RODA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
12	EIXO DIANTEIRO - REAPERTAR	1,00	1,00	1,00	1,00
13	KIT DA ESTABILIZADORA	0,50	0,50	0,50	0,50
14	MANGA DE EIXO (cada)	1,10	1,10	1,10	1,10
15	MOLA DIANTEIRA	1,30	1,30	1,30	1,30
16	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
17	PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO - SUBSTITUIR	0,65	0,65	0,65	0,65
18	PIVO INFERIOR	0,50	0,50	0,50	0,50
19	PIVO SUPERIOR	0,50	0,50	0,50	0,50
20	RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	1,20	1,20	1,20	1,20
22	ROLAMENTO DO CASTELO	1,00	1,00	1,00	1,00
23	SUSPENSÃO DIANTEIRA - REAPERTAR	1,00	1,00	1,00	1,00
24	SUSPENSÃO COMPLETA - DESMONTAGEM/MONTAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: **VW** Sistema: **SUSPENSÃO TRASEIRA**

Item	Tarefas	MODELO								
		Em Linha								
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVEIRO	GOLF	SPACE FOX	BORA	VOYAGE NOVO
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	1,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	0,40	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60	0,40
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	1,00	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	1,00
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07	CUBO DE RODA TRASEIRO CADA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	EIXO TRASEIRO	3,00	3,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,25	3,25	3,00
09	MOLA HELICOIDAL - SUBSTITUIR	1,30	0,80	1,50	1,30	1,30	1,50	0,80	0,80	1,30
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,20	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,50	0,50	0,20
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	1,00
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	0,70	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,40	0,40	0,70
15	SUPORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: **VW** Sistema: **SUSPENSÃO TRASEIRA**

Item	Tarefas	MODELO			
		Fora de linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	QUANTUM
01	AMORTECEDOR TRASEIRO (par)	1,00	1,00	1,00	1,00
02	BATENTE DO AMORTECEDOR (par)	1,00	1,00	1,00	1,00
03	BORRACHA DOS AMORTECEDORES - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,40	0,40
04	BUCHA DA BARRA DO TENSOR - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
05	CONJUNTO DA SUSPENSÃO - REAPERTO GERAL	1,30	1,30	1,30	1,30
06	CONVERGÊNCIA DAS RODAS - VERIFICAR	1,00	1,00	1,00	1,00
07	CUBO DE RODA TRASEIRO CADA	1,00	1,00	1,00	1,00
08	EIXO TRASEIRO	3,00	3,00	3,00	3,00
09	MOLA HELICOIDAL - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30
10	PARAFUSO DA RODA - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
11	PONTA DO EIXO - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
12	RETENTOR - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
13	RODAS - REMOVER E INSTALAR	0,30	0,30	0,30	0,30
14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (cada)	0,70	0,70	0,70	0,70
15	SUORTE DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR	1,10	1,10	1,10	1,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Matr. Cat. VW Sistema. TAPEÇARIA-VIDRAÇARIA											
Item	Tarefa	MODELO									
		Em Unids									
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVEIRO	GOLF	SPACE FOX	BORA	KOMBI	VOYAGE NOVO
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	2,00	2,00	-	0,20	0,20	-	2,00	-	0,20	2,00
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,50	0,20	0,20	0,50	0,30	0,50	0,20	0,30
04	CANALETAS DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	1,00	0,30	0,80
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	0,40	0,40	0,50	0,40	0,30	0,50	0,40	0,50	0,30	0,40
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	0,70	0,70	1,00	0,50	0,50	1,00	0,70	1,00	1,00	0,70
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,50	0,60	0,60	0,50	0,70	0,50	0,70	0,70
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
14	MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	1,00	0,30	0,30	1,00	0,50	1,00	0,30	0,50
15	MÁQUINA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	PÁRA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	REGULAGEM DE FARDIS (par)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	3,00	3,00	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	1,50	3,00
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,40	0,40	0,50	0,40	0,40	0,50	0,40	0,50	0,20	0,40
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (colado)	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00
23	VIDRO LATERAL (colado)	2,00	2,00	2,00	1,00	-	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (colado)	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: TAPEÇARIA-VIDRAÇARIA		MODELO			
Item	Tarefas	Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	QUANTUM
01	ALÇA DO TETO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
02	BANCOS TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR	0,50	0,50	0,50	0,50
03	BRAÇO DA PORTA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30
04	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
05	DESMONTAGEM MONTAGEM INTERNA COMPLETA	8,00	8,00	8,00	8,00
06	DESMONTAGEM MONTAGEM TODOS OS VIDROS	8,00	8,00	8,00	8,00
07	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80
08	ESPELHO RETROVISOR INTERNO - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
09	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA (PORTA MALAS) - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30
10	FECHADURA DE UMA PORTA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
11	FECHO DO QUEBRA VENTO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	0,60	0,60	0,60	0,60
12	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,80	0,80	0,80	0,80
13	GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
14	MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	0,30	0,30	0,30	0,30
15	MAQUINA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
16	PARA SOL (QUEBRA SOL) - SUBSTITUIR	0,20	0,20	0,20	0,20
17	PORTAS DESMONTAR E MONTAR	3,00	3,00	3,00	3,00
18	REGULAGEM DE FARÓIS (par)	0,25	0,25	0,25	0,25
19	REVESTIMENTO DO TETO - SUBSTITUIR	3,50	3,50	3,50	3,50
20	UM BANCO DIANTEIRO - REMOVER E INSTALAR	0,40	0,40	0,40	0,40
21	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA - SUBSTITUIR	1,30	1,30	1,30	1,30
22	VIDRO DO PARABRISA - SUBSTITUIR (colado)	1,50	1,50	1,50	1,50
23	VIDRO LATERAL (colado)	1,00	1,00	1,00	1,00
24	VIDRO TRASEIRO - SUBSTITUIR (colado)	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: **VW** Sistema: **TRANSMISSÃO**

Item	Descrição	MODELO									
		Em Linha									
		GOL NOVO	FOX	POLO	PARATI	SAVEIRO	GOLF	SPACEFOX	BORA	KOMBI	VOYAGE NOVO
01	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	1,00	0,50	1,00	1,00	0,70	1,00	0,50	0,50	2,00	1,00
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	3,00	3,50	1,50	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00
04	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	10,00	6,20	11,00	10,00	10,00	11,00	6,20	6,20	10,00	10,00
05	CAIXA SATÉLITES - REPARAR - (REMOVIDA)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
06	COIFA DA CAIXA (cada)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,80	1,30
07	COIFA DA RODA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	3,00	1,00
09	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
10	EMBREAGEM	0,50	5,00	4,10	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	3,00	0,50
11	EMBREAGEM - REGULAR	0,50	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,50	0,50
12	EMBREAGEM: PLATÔ, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR OU REVISAR	3,50	3,50	5,00	3,50	3,50	5,00	3,50	3,50	2,50	3,50
13	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,80	1,30
14	HOMOCINÉTICA DA RODA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	1,00	2,40	1,00	1,00	1,00	1,00	2,40	2,40	1,00	1,00
16	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	1,50	2,40	1,50	1,50	1,50	1,50	2,40	2,40	1,50	1,50
17	JUNTA DO CARTER CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,50	0,50
19	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	1,50	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	1,25	1,50	1,50
20	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	1,60	6,00	1,60	1,60	1,60	1,60	6,00	6,00	1,60	1,60
21	SEMI EIXO DIREITO	1,30	2,00	1,30	1,30	1,30	1,30	2,00	2,00	0,80	1,30
22	SEMI EIXO ESQUERDO	1,30	2,00	1,30	1,30	1,30	1,30	2,00	2,00	0,80	1,30
23	TRAVESSA DO EIXO TRAEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: VW Sistema: TRANSMISSÃO

Item	Tarefas	MODELO			
		Fora de Linha			
		SANTANA	PASSAT	VOYAGE ANTIGO	QUANTUM
	ALAVANCA DE MARCHAS - REVISÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00
01	CABO DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR	0,70	0,70	0,70	0,70
02	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E COLOCAR	3,00	3,00	3,00	3,00
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REPARAR (REMOVIDA)	10,00	10,00	10,00	10,00
04	CAIXA SATÉLITES - REPARAR - (REMOVIDA)	8,00	8,00	8,00	8,00
05	COIFA DA CAIXA (cada)	1,30	1,30	1,30	1,30
06	COIFA DA RODA	0,80	0,80	0,80	0,80
07	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
08	DIFERENCIAL - REPARAR (REMOVIDO)	9,00	9,00	9,00	9,00
09	EMBREAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00
10	EMBREAGEM - REGULAR	0,50	0,50	0,50	0,50
11	EMBREAGEM: PLATÔ, DISCO, ROLAMENTO - SUBSTITUIR OU REVISAR	3,50	3,50	3,50	3,50
12	HOMOCINÉTICA DA CAIXA	1,30	1,30	1,30	1,30
13	HOMOCINÉTICA DA RODA	0,80	0,80	0,80	0,80
14	HOMOCINÉTICA EXTERNA - SUBSTITUIR	1,00	1,00	1,00	1,00
15	HOMOCINÉTICA INTERNA - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50
	JUNTA DO CARTE CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,50	1,50	1,50	1,50
16	ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0,50	0,50	0,50	0,50
17	RETENTOR DO SEMI EIXO - SUBSTITUIR	1,50	1,50	1,50	1,50
18	ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA - SUBSTITUIR/REMOVER	1,50	1,50	1,50	1,50
19	SEMI EIXO DIREITO	1,30	1,30	1,30	1,30
20	SEMI EIXO ESQUERDO	1,30	1,30	1,30	1,30
21	TRAVESSA DO EIXO TRAEIRO	1,50	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: MOTOR				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
1	ANÉIS DOS PISTÕES E CASQUINHOS - SUBSTITUIR	15.00	20.00	20.00
2	BOMBA D'ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA D'ÁGUA REMOVIDA)	1.00	1.50	1.50
3	BOMBA D'ÁGUA - SUBSTITUIR	2.00	1.00	1.00
4	BOMBA DE ÓLEO (SEM CARTER) - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
5	CABEÇOTE - INSTALAR	4.00	7.00	7.00
6	CABEÇOTE - REVISÃO	3.00	1.00	1.00
7	CABEÇOTES - INSTALAR (MOTOR REMOVIDO)	2.50	2.50	3.00
8	CAMISAS E PISTÕES (KITS) - SUBSTITUIR	15.00	-	25.00
9	COLETOR DE ESCAPAMENTO - SUBSTITUIR	1.00	1.60	1.60
10	COMPRESSÃO DO MOTOR - MEDIR (SEM INJETORES)	1.50	1.50	1.50
11	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0.20	0.20	0.20
12	INTERRUPTOR DE ÓLEO (CEBOLINHA) - SUBSTITUIR	0.20	0.30	0.30
13	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA (BULBO) - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
14	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS - SUBSTITUIR	0.60	0.50	0.50
15	JUNTA DO CABEÇOTE - SUBSTITUIR	5.50	4.00	8.00
16	JUNTA DO CARTER - SUBSTITUIR	1.00	2.00	2.00
17	MANGUEIRAS SUPERIOR DO MOTOR AO RADIADOR - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
18	MOTOR - REMOVER / INSTALAR	9.00	5.00	5.00
19	MOTOR - REPARAR COMPLET.- (REMOVER, MEDIR, INSTALAR, AJUSTAR)	24.00	40.00	40.00
20	FARAFUSOS DOS CABEÇOTES - REAPERTAR	1.00	1.00	1.00
21	POLIA DA ARVORE DE MANIVELAS - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
	RADIADOR - SUBSTITUIR	0.80	1.00	1.00
23	RADIADOR DE ÓLEO - SUBSTITUIR	-	3.50	-
24	RETENTOR DIANT.DA POLIA - SUBSTITUIR	2.00	2.00	2.00
25	TODAS MANGUEIRAS DO SIST.DE ARREFECIMENTO - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
26	VÁLVULA TERMOSTÁTICA - SUBSTITUIR	0.60	0.70	0.70
27	VÁLVULAS - REGULAR REPARO	1.00	1.00	1.00
	VENTILADOR (RADIADOR REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 189 de 196

Marca: FORD Sistema: FREIO				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
1	CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
2	CILINDRO DA RODA DIANT.(TAMBOR E SAPATAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0.60	0.80	0.80
3	CILINDRO DA RODA TRAS.(TAMBOR E SAPATAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0.60	0.80	0.80
4	CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
5	CILINDRO MESTRE (REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
6	CUICA DO FREIO DIANTEIRO - SUBSTITUIR	-	1.00	1.00
7	FOLGA DE PEDAL DE FREIO - REGULAR	0.20	0.20	0.20
8	FREIO DE ESTACIONAMENTO - REGULAR	0.40	0.50	0.50
9	FREIO DE SERVIÇO E DE ESTACIONAMENTO - REGULAR - TROCAR VÁLVULA	0.50	0.50	0.50
10	FREIOS DE SERVIÇOS - REGULAR	0.40	0.50	0.50
11	LONAS DIANTEIRAS (CUBOS REMOVIDOS) - SUBSTITUIR	1.00	2.00	2.00
12	LONAS TRASEIRAS (TAMBORES REMOVIDOS) - SUBSTITUIR	2.00	2.00	2.00
13	PISTÃO E CILINDRO (CAMISA) DO COMPRESSOR (CABEÇOTE REM.) - SUBSTITUIR	2.00	2.00	2.00
14	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR - REGULAR PRESSÃO	-	1.00	1.00
15	REPARO DO CILINDRO MESTRE - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
16	RESERVATÓRIO DE AR NO CASSIS (EXTERNO) - SUBSTITUIR	-	1.00	1.00
17	SISTEMA DE FREIO - SANGRAR	1.00	1.00	1.00
18	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO - (REMOVIDO) - RETIFICAR	1.00	1.50	1.50
19	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - (REMOVIDO) - RETIFICAR	1.00	1.50	1.50
20	TAMBORES DIANTEIROS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1.50	1.50	1.50
21	TAMBORES DIANTEIROS C/ CUBOS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1.50	1.50	1.50
22	TAMBORES TRASEIROS - REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1.50	2.00	2.00
23	TAMBORES TRASEIROS C/CUBOS- REMOVER E INSTALAR - CADA LADO	1.50	1.50	1.50
24	UM CILINDRO COMBINADO DE FREIO DA RODA NO SEGUNDO EIXO - SUBSTITUIR	-	1.00	-
25	VÁLVULA DE ALÍVIO - REGULAR PRESSÃO	-	1.00	1.00
26	VÁLVULA DE ALÍVIO - SUBSTITUIR	-	1.00	1.00
27	VÁLVULA DO COMPRESSOR DE AR (CABEÇOTE REMOVIDO) - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
28	VÁLVULA PEDAL - REMOVER E INSTALAR	-	1.00	1.00
29	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00

CNPJ 14.239.578/0001 – 00
Inscrição Estadual: Isento



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: TRANSMISSÃO				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
01	ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
02	ÁRVORE DE TRANSMISSÃO (CARDAN) - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
03	CAIXA DE MUDANÇAS - REMOVER E INSTALAR	4.00	5.00	4.00
04	CAIXA DE MUDANÇAS (REMOVIDO) - REPARAR	5.00	6.00	6.00
05	CAIXA DE SATÉLITE (REMOVIDO) - REPARAR	3.00	3.00	3.00
06	COROA, CAIXA DE SATÉLITE (NO VEÍCULO) - REMOVER E INSTALAR	9.80	10.00	10.00
07	CRUZETA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO (CARDAN) - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
08	EIXO TRASEIRO - (REMOVIDO) - REPARAR	4.80	5.00	5.00
09	EIXO TRASEIRO - REMOVER E INSTALAR	4.00	6.00	6.00
10	EIXO TRASEIRO - TROCAR ÓLEO	0.20	0.30	0.30
11	ENGRAXADEIRA DO CARDAN - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
12	GUARDA-PÓ DA ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0.30	0.50	0.50
13	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL - SUBSTITUIR	3.50	1.00	3.50
14	ÓLEO DE CAIXA DE MUDANÇAS - TROCAR	0.30	0.50	0.50
15	PINHÃO, COROA, CAIXA SATÉLITE (REMOVIDO) - REPARAR	4.80	5.00	5.00
16	PRISIONEIRO DA RODA AO CUBO (RODAS REMOVIDAS) - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
17	RESPIRO DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	0.20	0.20	0.20
18	RESPIRO DO EIXO TRASEIRO - LIMPAR	0.30	0.30	0.30
19	RETENTOR DO PINHÃO (NO VEÍCULO) - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
20	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS (TRAMBULADOR)(CX.REMOVIDA) - REM.E INSTALAR	0.50	0.50	0.50
21	TAMPA DIANTEIRA DA CAIXA DE MUDANÇAS (REMOVIDA) - ELIMINAR VAZAMENTO	1.00	1.00	1.00
22	TAMPA TRASEIRA DA CAIXA DE MUDANÇAS - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
23	UM CUBO DE RODAS - SUBSTITUIR RETENTORES - INCLUINDO TROCA DE LONA	2.00	2.00	2.00
	UM SEMI-EIXO - SUBSTITUIR E TROCAR SEMI-ÁRVORE TRAS.	0.60	0.60	0.60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: DIREÇÃO				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
01	BARRA DE DIREÇÃO DO BRAÇO SETOR - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
02	BARRA DE REAÇÃO (BARRA TENSORA) - SUBSTITUIR	1.50	-	-
03	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
04	BRAÇO DO SETOR DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
05	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - REAPERTO DOS PARAFUSOS	0.30	0.30	0.30
06	CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA - REAPERTO DOS PARAFUSOS	1.00	1.00	1.00
07	COLUNA DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	1.80	2.00	2.00
08	DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
09	DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR O FLUÍDO	0.50	0.50	0.50
10	DIREÇÃO HIDRÁULICA (SANGRAR) - FIMINAR AR	0.40	0.40	0.40
11	DIREÇÃO MECÂNICA - REMOVER, INSTALAR E REPARAR	3.50	3.50	3.50
12	FUNCIONAMENTO MECÂNICO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - VERIFICAR	0.30	-	-
13	JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA - SUBSTITUIR	1.80	2.00	2.00
14	LIMITAÇÃO HIDRÁULICA FINAL - REGULAR	0.50	0.50	0.50
15	PARAFUSOS LIMITADORES - REGULAR	0.50	0.50	0.50
16	RESERVATÓRIO DE FLUÍDO DA BOMBA - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
17	TENSOR DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIR	0.50	-	-
18	TERMINAL REGULÁVEL - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
19	VOLANTE DA DIREÇÃO - CENTRAR	0.40	0.40	0.40
20	VOLANTE DA DIREÇÃO - SUBSTITUIR	0.40	0.40	0.40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: PINTURA				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
01	CABINE - COMPLETA	70.00	80.00	75.00
02	CABINE - EXTERNA	45.00	45.00	50.00
03	CANTO CURVO	3.00	3.00	3.00
04	CAPÔ	7.00	3.00	7.00
05	CHAPA TRASEIRA	4.00	5.00	4.00
06	CHASSIS COM LAVAGEM	4.00	4.00	4.00
07	CURVÃO TRASEIRO	3.00	3.00	3.00
08	ESTRIBO	2.00	2.00	2.00
09	FRENTE COMPLETA	35.00	28.00	38.00
10	FRONTAL	3.00	3.00	3.00
11	GRADE	2.00	2.00	2.00
12	LATERAL DA CABINA	4.00	5.00	5.00
13	LATERAL DIANTEIRA	8.00	4.00	7.50
14	MÁSCARA DE GRADE	5.00	6.00	6.00
15	ÓCULOS DO PARABRISA	4.00	2.00	4.00
16	PAINEL DE INSTRUMENTOS	2.00	2.00	2.00
17	PAINEL INFERIOR	2.00	3.00	2.00
18	PAINEL SUPERIOR	2.00	2.00	2.00
19	PÁRA-CHOQUE	3.00	3.00	3.00
20	PARALAMA	3.00	2.50	3.00
21	PAREDE TRASEIRA	3.00	3.00	3.00
22	PORTA	6.00	5.00	5.00
23	QUADRO RADIADOR	2.00	2.00	2.00
24	QUATRO RODAS	1.00	1.50	1.50
25	SAIA DO FRONTAL	3.00	3.00	3.00
26	TETO	4.00	5.00	4.00
27	TORPEDO	4.00	4.00	4.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página 193 de 196

Marca: FORD Sistema: FUNILARIA				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
01	CABINE	38.00	40.00	40.00
02	CAPO	5.00	4.00	5.00
03	COLUNA SUPERIOR DA PORTA	5.00	4.00	5.00
04	CURVÃO TRASEIRO	8.00	-	8.00
05	ESTRIBO	-	3.00	5.00
06	FRENTE COMPLETA	8.00	8.00	8.00
07	FRONTAL	7.00	7.00	7.00
08	GRADE	-	-	5.00
09	LATERAL	5.00	5.00	5.00
10	LATERAL	7.00	6.00	7.00
11	LONGARINA	8.00	8.00	8.00
12	MÁSCARA DA GRADE	-	-	7.00
13	ÓCULOS DO PARABRISA	5.00	5.00	5.00
14	PAINEL COMPLETO	8.00	8.00	8.00
15	PAINEL DE INSTRUMENTOS	4.00	4.00	4.00
16	PAINEL INFERIOR	7.00	6.00	7.00
17	PAINEL SUPERIOR	7.00	7.00	7.00
18	PÁRA-CHOQUE	4.00	4.00	4.00
19	PARALAMA	6.00	4.00	6.00
20	PAREDE TRASEIRA	10.00	10.00	10.00
21	PORTA	3.00	3.00	3.00
22	QUADRO DO RADIADOR	3.00	3.00	3.00
23	SAIA DO FRONTAL	6.00	7.00	6.00
24	SAIA DO PARALAMA	4.00	-	4.00
25	TETO	7.00	7.00	7.00
26	TORPEDO EXTERNO	7.00	5.00	7.00
27	TORPEDO INTERNO	8.00	8.00	8.00
28	TROCAR CHASSIS	10.00	10.00	10.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: ALIMENTAÇÃO				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
01	ALAVANCA DO ACELERADOR - REGULAR	0.20	0.30	0.30
02	BICOS INJETORES - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
03	BICOS INJETORES (BICOS REMOVIDOS) - TESTAR	0.50	0.50	0.50
04	BÓIA PESCADOR DO RESERVATÓRIO DE COMB. - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
05	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - EXAMINAR	1.00	1.00	1.00
06	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
07	BOMBA INJETORA - REGULAR INICIO DE INJEÇÃO	2.00	2.00	2.00
08	BOMBA INJETORA - REMOVER E INSTALAR	3.00	6.00	6.00
09	BOMBA MANUAL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
10	BORBOLETA FREIO MOTOR - REGULAR	-	0.50	0.50
11	COLETOR DE ADMISSÃO - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
12	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - EXAMINAR, SUBSTITUIR	0.15	0.20	0.20
13	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	0.60	0.60	0.60
14	PRÉ-FILTRO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR A TELA	0.30	0.30	0.30
15	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	2.00	2.00	2.00
16	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
17	RESPIRO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - LIMPAR	0.50	-	-
18	TABULAÇÃO DE RETORNO - EXAMINAR A VEDAÇÃO	1.00	1.00	1.00
19	TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50
20	TURBO ALIMENTADOR - SUBSTITUIR	2.50	2.50	2.50
21	VÁLV. DE SOBRE PRESSÃO (ALÍVIO) BOMBA INJETORA - SUBSTITUIR	-	1.00	1.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Marca: FORD Sistema: ELETRÔNICO / ELÉTRICA				
Item	Tarefas	Modelo		
		F 4000	CARGO	F 12000
1	ALTERNADOR - SUBSTITUIR	0.60	0.60	0.60
2	ALTERNADOR (REMOVIDO) - REPARAR	2.50	2.50	2.50
3	BATERIA - REMOVER E COLOCAR	0.50	0.50	0.50
4	BÓIA RESERVATÓRIA - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
5	BULBO DE TEMPERATURA DA ÁGUA - SUBSTITUIR	0.20	0.20	0.20
6	BUZINA ELÉTRICA - EXAMINAR, REGULAR E SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
7	CABO DE VELOCIMETRO - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
8	CAIXA DE FUSÍVEIS - SUBSTITUIR	2.50	2.50	2.50
9	CENTRAL ELÉTRICA - SUBSTITUIR	5.40	5.50	5.50
10	CONJUNTO DO FAROL - SUBSTITUIR	0.80	0.80	0.80
11	FARÓIS - REGULAR	0.20	0.20	0.20
12	INTERRUPTOR COMBINADO (CHAVE DE SETAS) - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
13	INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
14	INTERRUPTOR DE TECLA PARA BLOQUEIO DO DIFERENCIAL - SUBSTITUIR	-	0.20	0.20
15	LAMPADA DE UM POLO - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
16	LIMPADOR DE PARABRISA - REMOVER, REPARAR E INSTALAR	2.00	2.00	2.00
17	LIMPADOR DE PARABRISA - SUBSTITUIR PALHETAS	2.00	2.00	2.00
18	LUZ DE CONTROLE DA ÁGUA NO PAINEL	-	0.20	0.20
19	LUZ DE CONTROLE DO ALTERNADOR - SUBSTITUIR	-	0.20	0.20
20	LUZ DE CONTROLE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR - SUBSTITUIR	-	0.20	0.20
21	MANÔMETRO DA PRESSÃO DE AR - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
22	MANÔMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO - SUBSTITUIR	0.50	0.50	0.50
23	MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR	0.60	0.60	0.60
24	MOTOR DE PARTIDA (REMOVIDO) - REPARAR	2.00	2.00	2.00
25	PAINEL DE INSTRUMENTOS - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
26	PISCA ALERTA - SUBSTITUIR	1.00	1.00	1.00
27	PRESSÃO DE ÓLEO (CEBOLINHA) DO MOTOR - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
28	RELÊ DE FAROL - SUBSTITUIR	0.30	0.30	0.30
29	VELOCIMETRO / TACÓGRAFO - SUBSTITUIR	1.50	1.50	1.50

—
as



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Administração
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras

Página **196** de **196**