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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Secretaria de Administracao
www.pmyvc.ba.gov.br

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO
RDC ELETRONICO N°. 002/2013

Processo Administrativo n°. 44.932/2012

O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, por intermédio do
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA(;AO, consoante atribuicdes que lhe
conferem as Leis Municipais de n° 421/87 e 1.270/04, e Decretos de n°s. 13.370/2010 e
14.647/2012, expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, e, tendo em vista o disposto
naLel Federal n°. 12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alteracdes, e, subsidiariamente na Lei
Federal n°. 8.666/93, Lel Complementar n° 123/06 e Lei Municipal n® 1.727/2010, torna
publico que fara realizar as 14h00 do dia 02 de MAIO de 2013, HORARIO DE BRASILIA,
em sua sede, situada na Praga Joaquim Correia n.° 55, Centro, na Cidade de Vitéria da
Conquista - Bahia, licitagio na modalidade RDC ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL para selecdo da proposta mais vantajosa visando a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DE
UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA
MUNICIPAL ERATHOSTENES MENEZES, REF. N°. 21.038, NO POVOADO DE
IGUA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO TERMO DE COMPROMISSO No°.
203228/2012, OBJETO DO PROGRAMA FNDE/PROINFANCIA/PAC II, JUNTO AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAQAO/SM ED E INFRAESTRUTURA
URBANA, conforme objeto e demais indicagdes, na forma consubstanciada nas cldusulas deste
Edital

Valdemir Oliveira Dias
Secretario Municipal de Administracéo

Sempre sera considerado o horario de Brasilia para todas as indicagdes de tempo
constantes neste edital
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1. REGENCIA LEGAL: Lei Federal n°. 12.462/2011 e alteracBes, subsidiariamente, Lei
Federal n°. 8.666/93 e Lei Complementar n°. 123/2006.

2. UNIDADE ADMINISTRATIVA INTERESSADA: Secretarias Municipais de Educacéo —
SMED e Infraestrutura Urbana.

3. N°% PROCESSO ADMINISTRATIVO - DATA: 44.932/2012 — 25/10/2012 — C | N.
883/2012.

4. TIPO DE LICITACAO: Menor Prego.
5. REGIME DE EXECUCAO INDIRETA: Empreitada por preco Global.
6. MODO DE DISPUTA: Aberto.

7. LOCAL: Endereco Eletronico www.licitacoes-e.com.br

8. DATAS E HORARIOS PARA OS PROCEDIMENTOS, sempre considerado o horério
de Brasilia paratodas as indicagtes de tempo constantes neste edital:

8.1. Inicio Recebimento propostas eletrénicas: 15/04/2013 a partir das 08:00 horas.
8.2. Recebimento Final das propostas: 02/05/2013 até as 10:00 horas.
8.3. Abertura das propostas eletronicas. 02/05/2013 a partir de 10:00 horas.
8.4. Inicio da sessdo de disputa eletrdnica: 02/05/2013 as 14:00 horas.
9. DOTACAO ORCAMENTARIA:

9.1. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educagéo - SMED.

Atividade: 2.020

Elemento de despesa: 44.90.51.00

Fonte de Recursos. 22 (Transferéncia de Convénio da Educacgao) e 01 (Contrapartida - 25%

Educacio).
10. DISPOSICOES PREL IMINARES:

10.1. O RDC Eletrénico sera realizado em sessdo publica, por meio da Internet, mediante
condi¢des de seguranca - criptografia e autenticacéo - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo Especial de Licitacdo designada através
dos Decretos Municipais n°. 14.647/2012 e 14.849/2012, mediante a insercéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitacbes’ constante da
parte eletrénica do Banco do Brasil S.A.
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10.3. Integram o presente edital, como partes indissociaveis, 0s seguintes anexos:
Anexo | —Projeto Executivo contendo:

Memorial Descritivo e Especificagcdo Técnica para:

Projeto Arquitetdnico;

Projeto Estrutural;

Memorial Descritivo/especificacdo técnica;

Planilha Orcamentéria de Obras;

Cronograma Fisico-Financeiro modelo Prefeitura.

Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato;

Anexolll - Modelo de Termo de Ciéncia e Notificaco;

Anexo |V - Modelo de Atestado de Visita Técnica/Declar acdo de Responsabilidade;
Anexo V - M odelo de Planilha de Composi¢éo de Precos Unitarios;
Anexo VI - Modelo de Declaragao Conjunta para Habilitagao;

Anexo VIl - Modelo de Declaracgdo de Enquadramento de ME e ou EPP;
Anexo VIl - Informagdesimportantes sobre o objeto licitado.

ATENQAO: TODOS OS ARQUIVOS REFERENTES AO FiROJETO EXECUTIVNO,
CONTENDO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTAO
DISPONIVEISNO LINK: http://pmvc.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br

11. OBJETO, CONDICOES DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

11.1. O presente RDC tem por objeto a contratacao de empresa especializada para executar
obras de construcéo de uma QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO
NA ESCOLA MUNICIPAL ERATHOSTENES MENEZES NO POVOADO DE IGUA.

11.2. As condi¢des de execugdo sdo as descritas no Anexo | — Projeto Executivo e Anexo |l —
Minuta de Termo de Contrato.

11.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (meses), com 0 prazo de execucdo de 270
(duzentos e setenta) dias, a contar da data do recebimento da “Ordem de Inicio dos Servigos’,
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e o prazo € de 15 (quinze) dias
para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do art. 73, inciso |,
alinea“b” e 8 3°daLei 8.666/93.

11.3.1 - A Contratada, ap0s notificada pelo Municipio de Vitéria da ConquistalBA por
meio da emissdo da ordem de inicio dos Servigos, devera acusar 0 seu recebimento no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de, em ndo o fazendo, incorrer nas
sangOes previstas no Anexo || — Minuta do Contrato.

11.4. Apés o recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a Contratada devera inici&-los no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Utels.
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11.5. O valor total maximo para o contrato € de R$ 643.131,18 (seiscentos e quarenta e trés
mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos), com recursos do Tesouro Municipal e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE/Programa de Aceleracdo do
Crescimento - PAC.

12. FORMALIZACAO DE CONSULTAS

12.1. Observado o prazo legal, previsto no subitem 12.2, o interessado podera formular
consultas pelos telefones (77) 3424-8516 ou (77) 3424-8518, informando o nimero da licitacéo
ou por um dos email’'s que seguem mencionados. rdcconquista@gmail.com,
neuton.pereira@pmvc.ba.gov.br.

12.2. Dos aos da Municipalidade decorrentes da aplicacdo do RDC, caberdo pedidos de
impugnagdes ao instrumento convocatodrio no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de
abertura das propodas, através de entrada do pedido no Protocolo Geral, no prédio da
Secretaria Municipal de Finangas, situado na Praga Joaquim Correla n° 55, Centro — CEP
45.000-907 — Vitéria da Conquista/BA.

12.2.1. Os pedidos de Impugnacdes deverdo ser protocolados pelo Licitante em horario
de expediente normal (09h00 as 17h00), junto ao Protocolo Geral da PMVC, localizado
na Secretaria Municipal de Financas e Execucdo Orcamentéria - SEFIN, em atencdo a
Comissdo Especial de Licitagdo - CEL, para que seja gerado numero de protocolo e,
instaurado o  devido processo. NAO SERAO ACEITOS PEDIDOS
ENCAMINHADOS POR FAX OU OUTRO MEIO ELETRONICO.

12.2.2. A peticdo sera dirigida a autoridade subscritora do edital ou & Comisséo Especial
de Licitagdo.

12.2.3. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da decisio a ela pertinente.

12.2.4. Acolhida a peticdo contra o ao convocatorio, sera designada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo no edital néo
afetar a formulacéo da proposta

12.3. As respostas as impugnagdes serdo publicadas do Diario Oficial do Municipio e estardo
disponiveis no enderego eletrénico, cabendo ao interessado o devido acompanhamento:
http://www.ba.portaldatranspar encia.com.br/prefeitura/vitoriadaconquista/doe/.

12.4. As eventuais modificagdes no instrumento convocatério serdo divulgadas nos mesmos
prazos dos aos e procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a
formulacéo das propostas.

13. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
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13.1. Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em
funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado e previamente credenciadas
perante o provedor do sistema eletrénico — o Banco do Brasil S/A.

13.2. E vedada a participag&o de:

13.2.1. Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer 6rgéo ou
entidade da Administragdo Publica direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob
pena de incidir na previsdo do parégrafo Unico do art. 97 da Lel Federal n.° 8.666/93 e
suas alteracoes,

13.2.2. Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o
Municipio de Vitoria da Conquista;

13.2.3. Empresas com faléncia decretada ou concordatéria ou em recuperacéo judicial ou
extrgjudicial;

13.2.4. Empresas das quais participe, a qualquer titulo, servidor publico municipal de
Vitoria da Conquista/BA.

13.3. E vedada a participacéo direta ou indireta:

13.3.1. Da pessoa fisica ou juridica que elaborar ou que participar de consorcio
responsavel pela elaboragcdo do projeto basico ou executivo correspondente;

13.3.2. Da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo segja
administrador, sbcio com mais de 5% (cinco por cento) do capital votante, controlador,
gerente, regponsavel técnico ou subcontratado;

13.3.3. Do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do Municipio de
Vitoria da Conquista/lBA, inclusive dos membros da comissdo de licitacdo.

13.4. E permitida a participagdo das pessoas fisicas ou juridicas de que tratam os subitens
13.3.1 e 13.3.2 nalicitagdo ou na execugdo do contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes
de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico do Municipio de
Vitoria da Conquista/BA.

13.5. Para fins do disposto neste artigo, considera-se participagdo indireta a existéncia de
gualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

14. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES
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14.1. Para acesso a0 sistema eletronico, os interessados em participar do RDC deverdo ser
credenciados previamente perante o provedor do sistema eletronico, o Banco do Brasil S/A,
para a geragdo de chave de identificac8o e de senha de acesso. A senha € de responsabilidade
da pessoa fisica credenciada que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferivel,
devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

14.2. As pessoas juridicas ou empresas individuais deverdo credenciar representantes, mediante
a apresentacdo de procuracdo por instrumento publico ou particular, atribuindo poderes para
formular lances de pregos e praticar todos 0s demais atos e operacoes no “licitacoes-€”.
14.2.1. Em sendo socio, proprietério, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante,
devera apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estegjam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura.

14.3. Para o credenciamento, o interessado devera se dirigir a qualquer agéncia do Banco do
Brasil S.A, sediada no Pais, parafazer sua adesdo ao “Licitacdes-€”.

14.3.1. Paraalicitante correntista do Banco, € necessario:
14.3.1.1. Firmar Termo de Adesdo ao Regulamento;
14.3.1.2. Nomear representante (pessoa fisica), que sera reconhecido como legitimo
para realizar negdcios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de
Nomeacdo de Representante):

a) O representante também serdregistrado no sistema;

b) Caso o representante ndo sgja correntista do Banco, devera fornecer copia
de identidade, CPF e comprovante de resdéncia.

14.3.2. Paraa licitante ndo correntista do Banco, é necessario:

14.3.2.1. Fornecer copia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais
dos sicios;

14.3.2.2. Firmar Termo de Adesdo ao Regulamento;

14.3.2.3. Nomear representante (pessoa fisica), que sera reconhecido como legitimo
para realizar negdcios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de
Nomeacdo de Representante):

a) O representante também serdregistrado no sistema;
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b) Caso o representante ndo seja correntista do Banco, devera fornecer copia
de identidade, CPF e comprovante de resdéncia.

14.4. O aplicativo “licitacbes-€” pode ser acessado através dos enderecos eletrdnicos
www.bb.com.br, op¢do Governo, diretamente em www.governo-e.com.br, ou
www.licitacoes-e.com.br.

14.5. O Termo de Adesdo ao Regulamento e o Termo de Nomeacdo de Representante podem
ser obtidos na pagina do sistema Licitagdes, na internet, opcdo “Solicitacdo de Credenciamento
no Licitagdes’, ou fornecidos pelas agéncias do Banco.

14.5.1. Para possibilitar maior seguranca aos participantes, o credenciamento néo € feito
pela internet. Ao preencher o formuldrio, o interessado fard apenas um pré-
cadastramento, que sera enviado a agéncia, por ele escolhida, para posterior efetivagéo.

14.6. A chave de identificagdo e a senha teréo validade de 01 (um) ano e podera ser utilizada
em qualquer RDC eletronico, salvo quando cancelada por solicitagdo do credenciado ou em
virtude de sua inabilitacdo perante o Cadastro de Fornecedores do Municipio de Vitoria da
Conquista/BA.

14.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, paraimediato bloqueio de acesso.

14.8. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a0 Municipio de Vitéria da ConquistalBA responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

14.9. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da
licitante, ou de seu representante legal, pelos atos praticados e a presuncéo de sua capacidade
técnica parareaizag&o das transacOes inerentes ao RDC Eletronico.

15. ACESSO AO SISTEMA

15.1. A participagdo no RDC Eletrénico se dara por meio da digitacéo da senha pessoa e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
pregos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horério limite
estabelecidos.

15.1.1. A informacdo dos dados para acesso deve ser feita na pégina inicial do site
www.licitacoes-e.com.br, na opgédo “Acesso |dentificado”.

15.2. O encaminhamento de proposta pressupbe o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias previstas no Edital.
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15.3. A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

15.4. E incumbéncia da licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
dainobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

16. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTASE DATA DO RDC

16.1. A licitante devera observar a data e o horério limite previsto para o recebimento das
propogtas, atentando-se para a data e horério da abertura das propostas, bem como do inicio da
disputa constantes do preambulo deste Edital.

17. PROPOSTA

17.1. Em sua proposta eletrénica, a licitante devera informar o Preco global da obra, com no
maximo duas casas decimais, de acordo com o Anexo | — Projeto Executivo, com a inclusdo
de todos os custos operacionais de sua atividade/servico e os tributos eventualmente incidentes,
bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo a Municipalidade nenhum custo
adicional.

17.2. A licitante detentora da melhor oferta devera reelaborar a proposta e apresentar
inicialmente ao Municipio por meio eletrénico, encaminhando a proposta fisica juntamente
com os arquivos das planilhas gravadas em CD:

17.2.1. As planilhas com indicag&o dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como do
detalhamento das BonificagOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.

17.2.1.1. Na planilha de custo constante de sua proposta, a licitante devera utilizar,
sempre que possivel: mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
existentes no local da execugcdo da obra, visando sua conservagdo e
operacionalizacdo, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo
do respectivo objeto e que segja respeitado o limite do orcamento estimado para a
contratacao.

17.2.1.2. A Planilha Orcamentéria devera ser elaborada em conformidade com os
elementos técnicos e com seus quantitativos, devendo conter os valores unitérios e
totais, bem como todas as etapas de execucdo, que deverdo ser rubricadas e
assinadas pelo engenheiro ou arquiteto responsavel técnico pela obra.

17.2.2. Cronograma Fisico-Financeiro, rubricado e assinado pelo engenheiro ou arquiteto
responsavel técnico pela obra, compativel com o cronograma fisico e com a condi¢éo de
pagamento previstano Anexo |1 —Minuta de Termo de Contrato.
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17.2.21. O Cronograma Fisico-Financeiro devera totalizar o valor global da
Planilha Orcamentéria, sendo admitidas apenas diferencas de centavos decorrentes
de arredondamentos.

17.3. Os precos deverdo ser apresentados com a incluséo de todos os custos operacionais da
atividade, os tributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos
executados em horas extraordinérias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos
vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes
e demais provas para controle tecnolégico, seguros em geral, canteiro de obras, placas de obra,
regulamentos e posturas municipais, de modo a congtituir a Unica contraprestacdo pela
execucdo das obras objeto detta licitacdo, sem que |he caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacdo ao Municipio.

17.4. No caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo, Especificagdes Técnicas e 0s
Projetos (Plantas), prevalecerdo o Memorial Descritivo e as Especificagbes Técnicas.

17.5. Os quartitativos de servigos constantes da Planilha Orcamentaria, constante do Projeto
Executivo (Anexos 1) foram calculados com base nos elementos técnicos dos projetos,
devendo, portanto, serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, parao
célculo dos precos globais de sua proposta.

17.6. Com objetivo de evitar qualquer divergéncia entre os quantitativos calculados e a Planilha
Orcamentaria a ser apresentada na proposta, encontra-se a disposi¢éo o arquivo correspondente,
no portal eletrénico do http://dwn.sefin.pmvc.ba.gov.br

17.6.1. E facultado a licitante o emprego do arquivo eletronico disponibilizado para
elaboragdo da Planilha Orcamentaria.

17.7. No caso de a proposta apresentar erro na multiplicacdo do quantitativo pelo preco unitério
apresentado, prevalecerd o preco unitario, e o calculo sera refeito pelo 6rgéo técnico, para fins
de julgamento.

17.8. A licitante vencedora devera observar, ainda, tendo em vista a previsao de uso de recursos
do Orcamento da Unido no contrato decorrente do presente certame, 0s requisitos decorrentes
da aplicagdo do que prescreve 0 art. 125 daLel Federal 12.465/11.

17.8.1. O Cronograma fisico-financeiro apresentado pelas licitantes devera contemplar,
no minimo, todas as etapas existentes no Cronograma fisico-financeiro elaborado pela
Administrago Publica Municipal.

17.8.2. O preco global apresentado pela licitante, como também o preco total de cada uma
das etapas previstas no seu cronograma fisico-financeiro, deverdo ser iguais ou inferiores
a0 valor global e ao valor total das etapas estabelecidas pela Administragdo Publica
Municipal em seu Projeto Executivo.
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17.8.3. Os pregos unitérios de produtos e servicos apresentados pelas licitantes poderéo
ser diferentes daqueles estabelecidos na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construco Civil — SINAPI, desde que o prego global orcado e o
preco total de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato
fique igual ou abaixo do estabelecido pela Administracéo.

17.8.4. Os pregos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro das obras
oferecido pela licitante dever&o ser resultantes da composi¢cdo do custo unitario acrescido
do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), o qua devera observar o
regramento do Tribunal de Contas da Uni&o, em especial o Acordéo 2.369/11.

17.8.5. Na elaboracéo da Planilha Orcamentéria, a licitante devera utilizar os seguintes
valores para Leis Sociaise BDI:

Taxa de Leis Sociais e Risco do Trabalho = percentual minimo de 124,86%
(SINAPI);

BDI = percentual minimo de 20,10% e maximo de 30,00%.

17.9. O Municipio reserva-se o direito de realizar diligéncias para 0s esclarecimentos que se
fizerem necessérios para o julgamento.

17.10. A apresentacdo da proposta implica a aceitagado pela licitante:

17.10.1. Do prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da data da
entrega da proposta, e do lance da sessdo publicado RDC. Decorridos esses prazos, sem a
convocagdo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos,

17.10.2. Do Cronograma Fisico da obra, integrante do Projeto Executivo — Anexo |.

17.10.3. Do prazo de pagamento das faturas € de 30 (trinta) dias da medi¢do, a contar da
data de sua aprovacso.

17.10.4. Do prazo de execugao das obras constante no subitem 11.3 do Edital.

17.10.5. De que, tendo analisado o Projeto Executivo e constatado a sua adequagéo a
obra, eventuais alteracdes de contrato, sob a alegacéo de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamento, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto Executivo sdo limitadas pela Administragdo Publica Municipal, no seu
conjunto, a 10% do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagdo do limite de até 25% do valor inicial do contrato, para acréscimos, conforme
disposto no artigo 65, § 1°, da Lel n° 8.666/93, nos termos do disposto no artigo 125, § 6°,
inciso 111, daLei Federal 12.465/11.

18. DA SESSAO PUBLICA DO RDC
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18.1. A partir do horé&rio previsto no predmbulo do edital e no sistema eletrénico, tera inicio a
sessdo publica do RDC Eletrénico, com a divulgacéo das propostas de precos recebidas.

18.2. Aberta a etapa competitiva, a proposta inicial de menor valor apresentada sera
considerada como primeiro lance.

18.3. As licitantes deverdo estar conectadas ap sistema para participarem da etapa de lances,
podendo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

18.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horé&rio fixado.

18.5. A cada lance ofertado, a licitante sera imediatamente informada de seu recebimento e
respectivo horério de registro e valor.

18.6. Os lances ofertados serdo no VALOR GLOBAL das obras com no maximo duas casas
decimais, sendo desprezadas as restantes.

18.7. A licitante podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde
gue seja inferior ao seu Ultimo lance ofertado e diferente de qualquer lance véalido.

18.8. N& serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrénico.

18.9. Durante o transcurso da sesséo publica, as licitantes seréo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema ndo identificara o autor dos lances aos demais
participantes.

18.10. A etapa de lances da sessdo publica serd4 encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletronico, apds o que transcorrera periodo de tempo
de no maximo até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrdnico,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

18.11. Havendo propostas de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pegueno porte
(EPP), com valor de até 10% (dez por cento) superior ao da vencedora do certame, ndo sendo a
vencedora ME ou EPP, a proposta mais bem classificada dentre as ME e EPP, sera considerada
empatada com aquela, podendo o0 seu proponente apresentar proposta de prego inferior, e, ndo
havendo o desempate, serdo chamadas as demais ME ou EPP, na ordem de suas classificagoes,
para 0 exercicio do mesmo direito.

18.12. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocagdo inicial para que as ME ou EPP exergcam o
direito de desempate, sem o exercicio de tal direito pelas interessadas, ocorrera a sua preclusao
e acontratacéo da proposta originalmente mais bem classificada
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18.13. Apds a negociagdo, quando for o caso, ou apds 0 encerramento da etapa de lances, a
Comissdo examinard a aceitabilidade do preco do primeiro classificado, decidindo
motivadamente a respeito.

18.14. O sistema informard a proposta de menor preco imediatamente ap0s 0 encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, apOs negociacdo e decisdo pela Comissdo acerca da
aceitacdo do lance de menor valor.

18.14.1. Definido o resultado do julgamento, a Comissdo podera negociar condi¢bes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

18.14.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo
apos a negociacdo, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orgamento
estimado.

18.15. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, seréo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

| - disputa final, em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagéo;

Il - a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliacdo instituido;

[11 - os critérios estabelecidos no art. 3° da Lel no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
eno 8§ 2°do art. 3°dalLei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; e

[V - sorteio.

18.15.1. Asregras previstas no caput deste artigo ndo prejudicam a aplicagdo do disposto
no art. 44 dalLei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

18.15.2. No caso previsto em algarismo romano “1”, o prazo para apresentagcao da nova
proposta fechada, em envelope lacrado, sera de 01 (um) dia Gtil apds convocagdo formal
da Comissdo Especial de Licitacdo — CEL, que serd encaminhada através do “chat de
mensagem” do lote. A proposta fechada devera ser apresentada ao presidente ou outro
membro da CEL, quando sera feita a abertura dos envelopes apresentados para definicdo
do arrematante.

18.16. A licitante detentora da melhor oferta devera enviar para a Praca Joaquim Correia n°
55, Centro — Vitéria da Conquista/BA — CEP: 45.000-907, até o segundo dia dutil
subsequente ao da realizagao da sessdo, as condigdes de habilitagdo previstas no Item 20 do
edital, bem como sua proposta escrita na forma a seguir, acompanhada dos seguintes
documentos:
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18.16.1. A licitante detentora da melhor oferta devera reelaborar e apresentar ao
Municipio, as planilhas com indicag@o dos quantitativos e dos custos unitérios, bem como
do detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor. Além da apresentagdo
impressa, as planilhastambém dever&o ser apresentadas através de processo digital.

18.16.1.1. Na reelaboragdo da proposta, o percentual de desconto apresentado na
etapa de lances pelo licitante arrematante dever& incidir linearmente sobre os precos
de todos os itens do or¢amento estimado constante da planilha or¢camentaria.

18.16.2. Na planilha de custo constante de sua proposta, alicitante devera utilizar, sempre
gue possivel: mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da
execucdo da obra, visando sua conservagdo e operacionalizacdo, desde que ndo se
produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do respectivo objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratagao.

18.16.3. As planilhas de que trata o item 18.16.1 poderdo ser apresentadas em até 10
(dez) dias contados a partir da arrematacéo do lote.

18.17. Se as propostas ou 0s lances de menores valores ndo forem aceitaveis, ou se as licitantes
desatenderem as exigéncias habilitatorias, a Comissdo examinara as propostas ou 0s lances
subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e a habilitacdo da participante, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital.

18.18. Os licitantes que desgjarem apresentar recursos em face do julgamento das propostas e
da habilitaco ou inabilitagdo de licitante deverdo manifestar imediatamente a sua intencéo de
recorrer, na fase recursal Unica, que se seguird a habilitacdo do vencedor, sob pena de
precluséo.

18.19. A intencdo de interpor recurso somente poderéa ser promovida pela licitante via
Sistema, depois de declarado o vencedor da disputa pela Comissdao. O Sistema aceitara a
intencéo da licitante em interpor recurso no prazo de 2 (duas) horas imediatamente
posterior ao ato de declaracao do vencedor.

18.20. O recurso contra decisdo da Comissao tera efeito suspensivo.

18.21. O acolhimento de recurso implicard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

18.22. Havendo manifestacdo de interpor recurso, a licitante deverd observar o disposto no
item 21.

19. CRITERIO DE JULGAMENTO
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19.1. Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL da obra,
observadas as condi¢des definidas neste Edital.

19.2. Serdo DESCLASSIFICADAS as propodas e os lances:
19.2.1. Que contenham vicios insanaveis;

19.2.2. Que ndo obedecam as especificagOes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio;

19.2.3. Que apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou pregos excessivos, ou
Sgja, acima do orgamento estimado para a contratagao;

19.2.4. Que ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo Pablica Municipal;

19.2.5. Que apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatorio, desde que insanaveis;

19.2.6. Omissas ou vagas bem como as que apresentem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

19.2.7. Que imponham condi¢cBes ou contenham ressalvas em relacdo as condi¢Oes
estabelecidas neste edital;
19.2.8. Que contenham informacdes inveridicas;

19.2.9. Que apresentem documentos ilegiveis de modo a impedir a comprovacdo das
informagdes a que se destinam,

19.2.10. Cuija licitante ndo responda as diligéncias dentro do prazo estabelecido.

19.3. A Administragdo Publica Municipal podera redizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

19.4. Néo serdo consideradas vantagens ndo previstas no instrumento convocatorio, inclusive
financiamentos subsidiados ou afundo perdido.

19.5. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobre prego, serdo considerados o prego
global do lance final e, nainexisténcia de lances, da propostafinal.

19.6. A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada

20. HABILITACAO
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20.1. Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverdo apresentar os documentos e
cumprir os requisitos elencados nos subitens 20.10 a 20.14, bem como 0s demais anexos
previstos neste edital.

20.2. Os documentos deverdo ser apresentados devidamente protocolados, obedecendo a
ordem do Edital, numerados sequencialmente por item de habilitacdo, de modo a facilitar a
andlise.

20.3. Os documentos necessérios a habilitacdo poderéo ser apresentados em original ou por
qualgquer processo de copia, autenticada por Cartorio competente ou por publicacdo em 6rgéo
de imprensa oficial, ou ainda, extraidos via internet, sujeitos a consulta e aceitacdo
condicionada a verificagdo de veracidade via Internet.

20.4. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e certiddo negativa de
faléncia e concordata, ou recuperagdo judicial/extrgjudicial, se outro prazo ndo constar de ato
normativo ou do préprio documento, sera considerado o periodo de 06 (seis) meses entre a data
de sua expedicdo e a data da sessdo publica, exceto em relacdo aos subitens 20.12.1 e 20.12.2.

20.5. A licitante devera apresentar 0s documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz
ou filial) através do qual pretende firmar o contrato.

20.5.1. E vedada a mesclagem de documentos de estabel ecimentos diversos, exceto prova
de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS) e Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses
tributos.

20.6. A prova de regularidade devera ser feita por Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com
efeitos de Negativa.

20.6.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certiddo em que conste a
existéncia de créditos ndo vencidos, em curso de cobranca executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratéria, ou depdsito de
seu montante integral, ou reclamagfes e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributario administrativo ou concessdo de medida liminar em mandado de

seguranca.

20.7. A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitacdo e
nao cumpri-los, serdinabilitada e estara sujeita as penalidades previstas no item 24 do edital.

20.8. As microempresas e empresas de pegueno porte deverdo apresentar toda
documentacéo de habilitacdo exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha
alguma restricao.
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20.8.1. Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério da Administracdo Publica
Municipal, contados da data de publicacdo da Homologacdo e Adjudicacdo, para
regularizacdo dos documentos.

20.8.2. A falta de regularizacdo dos documentos no prazo estabelecido implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no subitem 24.2
deste edital.

20.9. Constituem motivos para INABILITACAO da licitante:

20.9.1. A fdta de apresentacdo da documentagcdo exigida para habilitacdo no prazo
estabelecido no subitem 18.16.

20.9.2. A apresentacéo de documentos com prazo de validade vencido.

20.9.3. A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de
requerimento de certidao.

20.9.4. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos,
exceto prova de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento
centralizado desses tributos.

20.9.5. O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacao.

20.10. Habilitacdo Juridica
A documentacdo relativa a habilitacdo juridica da empresa, cujo objeto social devera ser
compativel com o objeto licitado, consistir-se-a em:

20.10.1. ParaEmpresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG do titular.

20.10.2. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresérias em geral): Ato congtitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor e alteracdes subsequentes, devidamente registrados.

20.10.3. Para Sociedade por Acdes (Sociedade empresariado tipo S/A): ato congtitutivo e
alteragdes subsequentes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores.

20.10.4. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscricdo do ao congtitutivo e
alteracOes subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

20.10.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais. Decreto de
autorizacdo e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

Edital RDC Eletrénico 002/2013 " RE B TmiUegn
P¢. Joaquim Correia, 55 - Centro C TOR'A DA
Fone: (77) 3424-8515 / 3424-8516 / 3424-8518 ONQUISTA
CEP 45000-907 - Vitoéria da Conquista— Bahia GOVERNO PARTICIPATIVO

compraspmvc@haotmail.com
www.pmvc.ba.gov.br




Pagina 17 de 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Secretaria de Administracao
www.pmyvc.ba.gov.br

20.10.6. Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta
condic&o, apresentar um dos documentos:

20.10.6.1. Certidéo expedida pela Junta Comercial, caso exercam atividade
comercial;

20.10.6.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas caso
atuem em outra &rea que ndo acomercial;

20.10.6.3. Comprovagdo de inscricdo no Regime Especial Unificado de
Arrecadacdo de Tributos e Contribuigdes — Simples Nacional.

20.10.7. Cédula de identidade do responsavel legal com poderes constituidos para
representar a empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da
procuracdo devera ser apresentado o RG/CPF do outorgado.

20.11. Regularidade Fiscal e Trabalhista
A documentacdo relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-a em:

20.11.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscri¢éo e de Situagdo Cadastral.

20.11.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal pertinente ao seu
ramo de atividade.

20.11.3. Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ap seu ramo de atividade e compativel com o
objeto do certame.

20.11.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal que devera ser comprovada
através da apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e
a Divida da Uni&o expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de sistema
eletrénico.

20.11.5. Prova de regularidade para com a Fazenda estadual, se houver, que devera ser
comprovada através da apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a Tributos
Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema
eletronico.

20.11.6 - A regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser comprovada pela
apresentacdo de Certiddo de Regularidade Fiscal (correspondente a Tributos Mobiliérios)
expedida pelo Municipio em que o estabelecimento estiver situado.
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20.11.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econdmica Federal, ou através de sistema eletronico.

20.11.8. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social - INSS, demonstrando
situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais ingtituidos por lei - Certiddo
Negativa de Débito — CND, emitida pelos 6rgaos competentes, ou através de sissema
eletrénico.

20.11.9. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
comprovada pela apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
emitida por aguele Orgdo, através de sistema eletronico.

20.12. Qualificagdo Técnica Juridica
A documentago relativa a qualificagdo técnica consistir-se-a em:

20.12.1. Registro ou inscricdo da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
dentro da validade.

20.12.2. Atestado de Visita Técnica/Declaracdo de Responsabilidade, assumindo,
incondicionalmente a responsabilidade de executar os servicos em conformidade com
todas as condicdes e exigéncias estabelecidas nesta licitagdo, conforme modelo do Anexo
V.

20.12.2.1. A licitante podera realizar visita aos locais onde serdo executadas as
obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execucdo da obra, até o ultimo dia Util imediatamente anterior a
data de recebimento das propostas.

20.12.2.1.1. A visita técnica para conhecimento das condi¢des locais das
obras podera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Transporte,
Transto e Infraestrutura Urbana/SIMTRANS, com antecedéncia
minima de 24 horas, através dos telefones (0xx77) 3424-8537 ou 3424
8953. A visita técnica deverd ser redlizada por profissional, devidamente
credenciado pela empresa proponente, devendo levar na visita o Anexo 1V -
Modelo de Atestado de Visita, devidamente preenchido, para que sga
assinado pelo servidor responsavel.

20.12.2.2. A licitante podera declinar da visita, devendo, neste caso, apresentar
declaragdo assumindo, incondicionalmente a responsabilidade de executar os
servigos em conformidade com todas as condigoes e exigéncias estabel ecidas nesta

licitacdo.
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Qualificacdo Técnica-operacional Juridica

20.12.3. Um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, devidamente
registrado no CREA ou CAU, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
gue comprove a aptidao da licitante para a execugéo de obra de construgéo civil, com as
seguintes caracteristicas objeto do presente instrumento convocatorio:

- Execucdo de no minimo 980,40 m2 (novecentos e oitenta metros e quarenta
centimetros quadrados) de obras de construgéo civil.

Qualificagéo técnico-profissional

20.12.4. Um ou mais atestados de capacidade técnica e sua respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) de profissional registrado no CREA ou CAU, que comprove a execucao
de obra de construcéo civil, consideradas de maior relevancia:

- Execucéo de construcéo civil.

20.12.5. O profissional detentor do atestado acima referido devera estar, na data da
apresentacdo dos documentos de habilitagdo e proposta, em uma das seguintes situagoes:

20.12.5.1. Fazer parte do quadro permanente da licitante, condicdo comprovada
através de copia da ficha de registro de empregados ou registro em carteira
profissional, juntada aos documentos de habilitagao;

20.125.2. Sear profissional autbnomo contratado pela empresa, condigdo
comprovada através de copia do contrato correspondente, juntada aos documentos
de habilitacéo;

20.12.5.3. Ser socio ou administrador da empresa, condi¢do comprovada por copia
do contrato social da empresa, juntada aos documentos de habilitagéo.

20.12.6. Declaragdo de que o(s) profissional(is), Engenheiro Civil ou Arquiteto,
detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) integrara(do) a equipe técnica responsavel
pela obra,

20.12.7. Comprovagdo do registro profissional do responsavel técnico no CREA ou no
CAU.

20.12.8. Certidao de registro da empresano CREA/CAU.
20.13. Qualificagdo Econdmico-Financeira

De forma a demonstrar a prova de Qualificagdo Econdmico-Financeira, as licitantes deverdo
apresentar:
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20.13.1. Certiddo negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial e de
extrajudicial expedida pelo cartério distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo
superior a 06 (seis) meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo
nao constar de ato normativo proprio ou do documento.

20.13.2. Balanco Patrimonial e Demonstragbes Contdbeis de Resultados do ultimo
Exercicio Social exigivel, devidamente registrado na Junta comercial ou Orgao
equivalente, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por Balancetes ou Balan¢os Provisorios, de acordo com a Lei das Sociedades
por Acoes, constando Termo de Abertura e Encerramento (acompanhado de certidéo de
regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado da sede do
profissional contabil que assina o balanco).

20.13.2.1. Os documentos referidos neste item deveréo esar assinados por bacharel
ou técnico em Ciéncias Contabeis, devidamente habilitado, constando nome
completo eregistro profissional.

20.13.2.2. No caso especifico de Sociedade por Ac¢des (Sociedade Empreséria do
Tipo S.A.), o balango devera ser apresentado por publicacdo no Diario Oficial do
Estado.

20.13.2.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda
gue sejam enquadradas no SIMPLES, deverdo apresentar Balango Patrimonial
referente ao Ultimo exercicio social exigivel, assinado por bacharel ou técnico em
Ciéncias Contabeis, devidamente habilitados, constando home completo e registro
profissional.

20.13.2.4. As sociedades congtituidas hd menos de 12 (doze) meses, no exercicio
social em curso, deverdo apresentar o Balanco de Abertura.

20.13.2.5. A boa situagfo financeira da licitante ser4 comprovada através do Indice
de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um) e indice de Liquidez Geral
(ILG) igual ou maior que 1,0 (um). Caso a empresa tenha ILG menor gque 1,0 (um),
estaré habilitada neste item se comprovar que possui indice de Solvéncia Geral
(1SG) igual ou maior que 1,5 (um e meio).

As seguintes defini¢des de indices financeiros se aplicam neste subitem:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) - indica quanto & empresa possui em
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis em curto prazo, para fazer face ao
total de suas dividas de curto prazo.

ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante, onde a barra normal “/” equivale a
operacdo matematica de divisdo.
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INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) - indica quanto & empresa possui em
disponibilidades, bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para
liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo periodo.

ILG = Ativo Circulante + Realizavel em longo prazo/Passivo Circulante + exigivel
em longo prazo

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG) — Indica o quanto que a empresa dispde
em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dividas. Envolve, além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

| SG = Ativo Tota /Passivo Circulante + Exigivel em Longo Prazo

20.14. Cumprimento do disposto no inciso XXXI11 do artigo 7° da Constituicéo Federal.

20.14.1. Para o cumprimento degte item, a licitante deverd apresentar Declaragdo assinada
por representante legal dalicitante conforme modelo Anexo V1.
21. RECURSO, ADJUDICACAO EHOMOLOGACAO

21.1. Dos aos da administracdo publica decorrentes da aplicagcdo deste RDC caberéo:

21.1.1. Pedidos de esclarecimento e impugnacfes ao instrumento convocatorio no prazo
minimo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das propogtas,

21.1.1.1. Os pedidos de impugnacdo ao Edital deverdo ser protocolados pela
Licitante em horario de expediente normal compreendendo entre 09h00 a 17h00,
junto ao Protocolo Geral da PMVC, localizado no prédio da Secretaria Municipal
de Finangas e Execucdo Orcamentaria - SEFIN, em atencdo a Geréncia de
Compras/Comissdo Especial de Licitacdo, para que seja gerado numero de
protocolo e instaurado o devido processo. NAO SERAO ACEITOS PEDIDOS
ENCAMINHADOS POR FAX OU OUTRO MEIO ELETRONICO.

21.1.2. Recursos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da intimagéo
ou lavratura da ata, em face:

a) do ato de habilitacdo ou inabilitacéo de licitante;
b) do julgamento das propostas;
¢) daanulagdo ou revogacéo dalicitagao;

21.1.3. RepresentacOes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da
intimagdo, relativamente a atos de que ndo caiba recurso hierérquico.

21.2. O procedimento licitatério tera uma fase recursal Unica, que se seguira a habilitagdo do
vencedor. Na fase recursal, seréo analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas
ou lances e a habilitagéo do vencedor.
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21.3. O recurso sera dirigido a Comissdo, através do Protocolo Geral da PMVC, situado a
Praca Joaquim Correia n° 55, Centro — Vitoria da Conquista/BA — CEP: 45.000-907 —
prédio da Secretaria Municipal de Finangas e Execugdo Orcamentaria/SEFIN, em horério
de expediente normal (09h00 as 17h00), para gue seja gerado nimero de protocolo e instaurado
0 devido processo, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados do dia Util subsequente ao
término da sessdo publica em que houve a manifestacdo da intencdo de interpor recurso,
motivadamente, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazoes
em igual nimero de dias, que comegardo a correr no dia Util subsequente ao encerramento do
prazo recursal. Os mesmos deverdo ser protocolados pelo pretenso Licitante, em atencdo a
Comissio Especial de Licitaco, para que sgja instaurado o devido processo. NAO SERAO
ACEITOS PEDIDOS ENCAMINHADOS POR FAX OU OUTRO MEIO
ELETRONICO.

21.4. A Comissdo poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do recurso
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do seu recebimento, sob pena de
apuracdo de responsabilidade.

21.5. E assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

21.6. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatério ser4 encaminhado a
autoridade superior, que podera

21.6.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

21.6.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

21.6.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

21.6.4. Adjudicar o objeto e homologar alicitagéo.
21.7. N& serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representantes ndo habilitados legalmente ou ndo credenciados no processo para responder pela

licitante.

21.8. A homologacdo desta licitacdo ndo obriga a Administracdo a contratacdo do objeto
licitado.

21.9. O reaultado final do RDC sera divulgado no Diario Oficial da Unido e do Municipio de
Vitoria da Conquista estando disponivel no endereco mencionado no subitem 12.3 do edital, no

sitio eletronico  “licitacoes-€’, e facultativamente disponibilizadas no  portal
www.pmvc.com.br.
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22. CONTRATACAO

22.1. O Municipio de Vitéria da Conquista, através do 6rgéo interessado na presente licitacéo,
convocara a adjudicatéria, no prazo previsto na Notificagdo, para assinar a Termo de Contrato,
cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao contrato, podendo, ainda,
sujeitar-se a penalidade estabelecida no subitem 24.2.

22.1.1. O prazo para assinatura do Termo de Contrato poderd ser prorrogado uma vez,
desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob a
alegacdo de motivo justo, que poderd ou ndo ser aceito pela Administracéo.

22.2. No ato daassinatura, deverdo ser apresentados os seguintes documentos.
22.2.1. Procuragdo ou Contrato Social;
22.2.2. Cédulade Identificacéo; e
22.2.3. Termo de Ciéncia e de Notificagao;

22.2.4. Comprovante de recolhimento da garantia de adimplemento contratual, nos
termos do item 23 do Edital;

22.2.5. Planilha de Composicdo de Precos Unitarios, conforme modelo do Anexo
V, devendo contemplar todos os itens previstos na Planilha Orcamentéria, na
mesma sequéncia, descrevendo minuciosamente seus Custos.

22.25.1. Cada item da Composicdo de Precos Unitarios devera conter a
descrigdo do servico, unidade, insumos, coeficientes de produtividade, pregos
unitérios, parciais e totais. de materiais, de mao-de-obra, de equipamentos e o
total do servigo. Essa planilha devera estar identificada, rubricada e assinada
pelo Engenheiro ou Arquiteto responsével pela empresa. Para cada item da
Planilha Orcamentaria, devera corresponder uma Planilha de Composicéo de
Preco Unitério, devendo o valor final de cada item da Planilha de
Composicdo de Preco Unitario ser idéntico ao preco unitério do item
correspondente da Planilha Orcamentaria.

22.252. A Composicdo de Precos Unitarios € de responsabilidade da
licitante, sendo que a falta de insumos na composi¢éo dos precos ndo podera
acarretar prejuizo a execucdo da obra, que devera seguir rigorosamente o
conjunto de documentos que a compdem, ou seja, Memorial Descritivo, Pegas
Gréficas e Planilha Orgamentéaria.

22.2.5.3. No caso de divergéncia entre Planilha de Composicdo de Preco
Unitério e Planilha Orcamentéria prevalecerd o valor da Planilha

Orcamentaria.
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22.3. Quando a convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo mantiver
habilitagdo regular ou ndo assinar o Termo de Contrato, é facultado ao Municipio:

22.3.1. Revogar a licitaggo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, observado o
disposto no subitem 24.2 do presente edital; ou

22.3.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragdo do contrato nas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

22.3.3. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem
22.3.2, 0 Municipio podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebragcdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes durante o
RDC, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a
contratacdo, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento
convocatorio.

23. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL

23.1. A vencedora devera recolher na Tesouraria da Secretaria Municipal de Financas e
Execugdo Orcamentéria - SEFIN a importancia de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
como Garantia de Adimplemento Contratual, até a data estipulada para sua assinatura.

23.2. A garantia para assegurar a plena execucéo do Contrato podera ser prestada em uma das
seguintes modalidades:

23.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

23.2.2. Seguro garantia, com prazo compativel com o da vigéncia do Contrato;
23.2.3. Fianca bancéria, com prazo compativel com o davigéncia do Contrato.

23.3. Apés o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigagdes assumidas, a
garantia prestada sera liberada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento
do interessado, protocolizado por intermédio do Servigo de Protocolo Geral a ser dirigido as
Secretarias Municipais de Educagd/SMED e Infraestrutura Urbana, 6rgéo interessado na
licitacdo, que devera se manifestar quanto a execugdo contratual e encaminhar a Secretaria
Municipal de Finangas e Execucdo Orcamentéria/lSEFIN. A liberagdo se dara mediante
autorizacdo da Secretaria Municipal de Educagdo/SMED, ou outro 6rgéo municipal, conforme
0 caso, apos parecer da Procuradoria Juridica do Municipio.

24. PENALIDADES
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24.1. Sera desclassificado ou inabilitado, conforme o caso, e ficard impedido de licitar e
contratar com 0 Municipio, pelo prazo de aé 5 (cinco) anos, sem prejuizo da cobranca pelo
Municipio, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
total de sua proposta, lance ou oferta, o licitante que:

24.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no subitem 14.3.3;

24.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

24.1.3. Nado mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

24.1.4. Descumprir os requisitos de habilitagdo, quando apresentar Declaragcdo de que os
cumprira.

24.1.5. N&o regularizar a documentacdo de regularidade fiscal no prazo previsto, em caso
de ME e EPP.

24.1.6. Desisténcia da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade,

24.2. Seré aplicada a Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Plblica, ao licitante que:

24.2.1. Fraudar alicitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato; ou
24.2.2. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal.

24.3. Nos casos de declaracdo de inidoneidade, a empresa penalizada poderd, decorrido o prazo
de 05 (cinco) anos da declaragdo, requerer a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida se a empresa ressarcir o Municipio pelos prejuizos
resultantes e desde que cessados 0s motivos determinantes da punicéo.

24.4. As sangOes estabelecidas neste item poderdo ser aplicadas juntamente com as penalidades
estabelecidas no Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato, garantida a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias para declaracéo de inidoneidade
e no prazo de 05 (cinco) dias Uteis para as demais penalidades.

25. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

25.1. No recebimento e aceitagdo do objeto desta licitagdo ser&o observadas, no que couber, as
disposic¢des contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.
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25.2. Para o recebimento do objeto desta contratagéo, serdo observadas as condigdes previstas
no Anexo | —Minuta de Termo de Contrato.

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1. Sera permitida a subcontratacéo parcial dos servigos, no limite de até 30% do valor da
obra, mediante prévia aprovacdo do Contratante, devendo a subcontratada atender as mesmas
exigéncias de qualificacdo técnica exigidas da Contratada referente a parcela do objeto que lhe
€ repassada, sendo a Contratada a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo dos servicos e
de todos os encargos trabalhistas e tributarios.

27. PAGAMENTO E REAJUSTE DE PRECOS

27.1. O Municipio de Vitéria da Conquista procedera ao pagamento na forma e condigdes
estabelecidas no Anexo Il - Minutade Termo de Contrato.

27.2. Os precos contratados serdo fixos e irregjustaveis, salva as hipoteses da alinea “d” inciso
Il do art. 65 da Lei 8.666/93.

28. DISPOSICOESFINAIS
28.1. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo.

28.2. A Comissdo de Licitagdes poderd, sob o amparo do que estabelece 0 8 3° do art. 43 da Lei
n° 8.666/93, exigir que a licitante apresente notafiscal ou fatura comprobatéria da execugdo da
obra indicada em atestados de qualificacdo técnica por ela apresentados. A falta de
comprovagdo sujeita a responsavel as penalidades estabelecidas neste instrumento
convocatorio.

28.3. Fica assegurado a0 Municipio de Vitoria da Conquista, por intermédio da autoridade
competente, o direito de, por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente,
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagdo, ou anulé-la por ilegalidade
de oficio ou por provocacdo de terceiros, dando ciéncia aos participantes, na forma da
legislacdo vigente.

28.4. As licitantes assumem todos 0s custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e
esta Municipalidade ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente do resultado do processo licitatorio.

28.5. As licitantes sdo responsdveis pela fidelidade e veracidade das informacbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

28.6. N& havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizac80 do certame na data marcada, a Comissio comunicara atraves do sistema “Licitagoes’
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do Banco do Brasil S/A, no campo “mensagens’ correspondente ao presente certame, a nova
data da sessdo de disputa.

28.7. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecera ao que se
segue:

28.7.1. O inicio da contagem de prazos serd o primeiro dia Util subsequente ao da
publicagéo do instrumento de convocac&o ou da notificagdo do interessado.

28.7.2. Havendo publicacdo em dia ndo Util, considera-se a publicagdo como realizada no
primeiro dia Util subsequente.

28.7.3. SO se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura
Municipal de Vitériada Conquista.

28.8. Esclarecimentos de ordem técnica poderdo ser obtidos na Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana, através do telefone (0xx77) 3424-8537 ou 3424 8953. Todas as respostas
a questionamentos formalmente instruidos relativos a eda licitago serdo publicadas no Diério
Oficial da Uni&o e do Municipio de Vitéria da ConquistalBA, no sitio eletrdnico “licitacoes-€”,
e facultativamente disponibilizadas no portal www.licitacoes-e.com.br

28.9. Informagbes sobre o andamento da licitagdo e resultado de julgamento poderdo ser
obtidas junto & Comissdo de Licitac8o, em dias Uteis, de 09h00 as 12h00 e 14h00 as 16h30min,
no enderego constante do predmbulo do edital, ou através dos telefones (0xx77) 3424-8515 ou
3424-8516 ou 3424-8518.

28.10. A opcdo pelo RDC resultara no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93,
exceto Nos casos expressamente previstos naLei 12.462/11.

28.11. A participagdo da licitante neste certame implica a aceitacéo de todos os termos deste
Edital.

28.12. Caberd a0 representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico com vistas a inclusdo das informagdes necessérias, tais como valores ou
aguelas previstas nos anexos deste edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia destes aspectos ou ainda, de quaisguer
procedimentos/formalidades do certame eletronico.

28.13. Caberd a0 representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante a sessdo do pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sissema ou de
Sua desconexao.

28.14. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo de Licitagdo, com observancia da
legislacdo em vigor.
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28.15. Para quaisquer questes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Vitéria da Conquista, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que sgja.

Vitoriada Conquista - BA, 11 de margo de 2013.

Neuton Pereira da Rocha

Presidente
Julio Felipe Guedes Neto Kamila de Souza Nogueira
Membro - Infraestrutura Membro - Infraestrutura
Erika SantosMoreira Joselene Silva Bittencourt
Membro - SMS Membro - SMED
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ANEXO | - PROJETO EXECUTIVO

Modalidade de Licitagdo: | NUmero:
RDC Eletronico 002/2013

Os arquivos do Projeto Executivo, relacionados a presente licitacdo estardo disponiveis através
do acesso ao seguinte endereco eletronico:

ATENQAO: TODOS OS ARQUIVOS REFERENTES AO F:ROJETO EXECUTI\{O,
CONTENDO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTAO
DISPONIVEISNO LINK: http://pmvc.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br

Também poder&o ser obtidos, em horéario comercial, na Coordenagdo de Obras da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana, diretamente com a responsavel técnica, no seguinte
endereco:

e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, através do telefone (Oxx77) 3424-8537
ou 3424 8953.

e Responsavel Técnico da andlise de licitagcdo: Adriana Abreu Dourado — CREA 64060,
telefone (Oxx77) 8853-6632.
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ANEXO [l

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44.932/2012
MINUTA DE CONTRATO N°__ /2013.
CONTRATO DE EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA

POLIESPORTIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA E

O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, pessoa juridica de
direito publico interno, com sede na Praca Joaguim Correia n® 55, Centro, inscrito no CNPYMF
sob o n° 14.239.578/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. GUILHERME MENEZES DE ANDRADE,
brasileiro, casado, médico, portador do RG n® XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob
0 ne XXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXX, residente e domiciliado a
XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXX,  Vitoria da Conquista - BA, e a
XXHKXXXXXXHXXKXXXKXXXXKXXXX, empresa inscrita no  CNPJMF sob o n°
XXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG NP XXXXXXXXXXX
SSP/BA e CPF n® XxXXxxXxxxxX, residente e domiciliado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
acordam firmar o presente instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo
Administrativo em epigrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente
instrumento como se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes as condi¢des estabelecidas nas
seguintes clausulas:

PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a execugdo das obras de construcéo de 01 Quadra
Poliesportiva coberta e com vestiario, na Escola Municipal Erasthotenes Menezes, no povoado
de Igua, em atendimento ao disposto no Termo de Compromisso de n° 203228/2012, objeto do
Programa FNDE/PROINFANCIA/PAC 11, junto &s Secretarias Municipais de Educacio/SMED
e de Infraestrutura Urbana, em conformidade com o Anexo | — Projeto Executivo do edital
licitatorio do RDC Eletrdnico n° 002/2013, e nas condicdes estabel ecidas neste instrumento.

SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preco global de R$

( ) 0 qual serd pago na forma de medic& mensal, conforme disposto
nas clausulas décima terceira e décima quarta, por meio de depdésito bancario na Conta Corrente
ne -, daAgéncia -, do Banco , em nome da CONTRATADA.

2.2. O valor definido nesta cldusula inclui todos os custos operacionais pela prestacéo dos
Servicos obj eto desse contrato, tais como 0s tributos eventualmente devidos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, frete, bem como as demais
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despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, tetes e demais provas para controle
tecnolégico, seguros em geral, canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas
municipais, de modo a congtituir a tnica contraprestacdo pela execucdo das obras objeto deste
Contrato.

TERCEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor do presente contrato sera fixo e irregjustavel até o final do periodo de 12 (doze)
meses a partir da data da apresentacdo das propostas.

3.2. Na hipétese de sobrevirem fatos retardadores da execucéo da obra, que fagam prolongar o
prazo aém dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente ndo haja culpa da
CONTRATADA, fica estipulado o indice de regjuste abaixo especificado para correcdo dos
precos dos servigos remanescentes.

3.2.1. Os pregos serdo regjustados apos 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei
Federal n°. 10.192/01, tomando-se por base a variacio do indice de Custo de Edificagdes
— Tota - Média Geral, publicado pelo Ingtituto Brasileiro de Economia da Fundacéo
Getulio Vargas, de acordo com a férmula abaixo:

PR=PO X (IOR1/ IORO0)

Sendo:

PR = Valor regjustado

PO = Valor inicial

IORO = indice do més de envio da proposta eletronica no Sistema Licitagdes-e.

IOR1 = indice do 12° més apds envio da proposta eletrénica no Sistema Licitagdes-e.

3.3. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucéo do gjustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econbmica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e aretribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo dos servicos,
poderé ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato.

3.3.1. Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de corregdo monetéria ou
regjuste, ou de nova revisdo, sera adata em que a anterior revisdo tiver ocorrido.

3.3.2. Em caso de re-equilibrio econémico-financeiro do contrato, a data de concessdo do
re-equilibrio seré aquela do protocolo de apresentacdo do pedido pela CONTRATADA.

3.4. Quaisguer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢bes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da
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proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para
mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de prego, deverda a CONTRATADA demonstrar a
quebra do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacdo de planilha
detalhada de custos e documentacgéo correlata (lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de
aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, €tc), que comprovem que a contratagdo tornou-se
invidvel nas condigdes inicialmente avengadas.

3.6. A eventual autorizagdo da revisdo de pregos sera concedida apds andlise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplara os quantitativos remanescentes a partir da data do
protocolo do pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE.

QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente empenhadas e processadas
por conta de verba propria do orgamento vigente, sob a seguinte rubrica: Atividade ,
Elemento , Sub-elemento , Fonte de Recurso , conforme
Nota(s) de Empenho de n°

4.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentérias proprias,
consignadas nos respectivos Orgcamentos-Programa, ficando o CONTRATANTE obrigado a
apresentar no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo
necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma classificacéo

orcamentaria.
QUINTA —-DO PRAZO

5.1. O presente contrato vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, que compreende o prazo de
execucdo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data do recebimento da “ Ordem de Inicio
dos Servicos’, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e o prazo de 05
(cinco) dias para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do art.
73,inciso |, alinea“b” e 8 3°daLei 8.666/93.

5.2. - A Contratada, depois de notificada pelo Municipio de Vitéria da Conquista da emissdo da
ordem de inicio dos Servicos, devera acusar 0 seu recebimento no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, sob pena das penalidades previstas na clausula décima nona deste instrumento.

SEXTA - DA ALTERACAO DE PRAZOS

6.1. Os prazos de inicio e término das obras poderdo ser prorrogados, por aditivo contratual, se
comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

6.1.1 alteracdo do projeto ou especificagOes, pelo CONTRATANTE.
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6.1.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamental mente as condigdes de execugao do contrato.

6.1.3. Interrupcéo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse do CONTRATANTE.

6.1.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pelaLei Federal 8.666/93 e suas alteracdes.

6.1.5. Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.1.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

SETIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condi¢Oes aqui estabelecidas

no valor de , calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, na modalidade .

7.2. A garantia total serd retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato,
paraque 0 CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuizos experimentados.

7.3. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade de fianga bancéria, a CONTRATADA
deverd providenciar sua prorrogacd ou substituicdo, com antecedéncia a0 seu vencimento,
independentemente de notificag@o, de forma a manter a garantia contratual até o encerramento
do Contrato.

7.4. ApOs o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigacBes assumidas, a
garantia prestada sera liberada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento
do interessado, protocolizado por intermédio do Servigo de Protocolo Geral a ser dirigido a
Secretaria Municipal de Educac8/SMED, o6rgéo interessado na licitagdo, que devera se
manifestar quanto a execucdo contratual e encaminhar a Secretaria Municipal de
Financas/SEFIN e Execucdo Orcamentaria A liberagcdo se dara mediante autorizagdo da
Secretaria Municipal de Educacdo/SMED, ou outro 6rgdo municipal, conforme o caso, apos
parecer da Procuradoria Juridica do Municipio.

OITAVA - DO REGIME DE EXECUQAO
8.1. Asobras contratadas seréo executadas sob o regime de empreitada por preco global.

NONA - DASOBRIGACOES DA CONTRATADA
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9.1. A CONTRATADA obrigase &

9.1.1. Apresentar 0S seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, apbs a assinatura do presente Contrato:

9.1.11. Anotagcdp de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT do engenheiro/arquiteto responsavel técnico pela
obra. Admitir-se-4 a substituicdo do responsavel técnico, durante a execucdo
contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacao da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

9.1.1.2. Averbagdo de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de
Bahia, na hip6tese do engenheiro ou arquiteto ser de outra regido, de acordo com a
Lei n°5.194/66.

9.1.1.3. Prova de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao
registro de contrato no CREA-BA, conforme determina a Resolugdo do CONFEA
n° 425/98, ou no CAU-BA.

9.1.2. Apresentar, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato,
0 comprovante de sua inscricdo municipal (Documento de Informacéo Cadastral - DIC),
no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios (CCM da Secretaria Municipal de Finangas) do
Municipio de Vitéria da Conquista.

9.1.3. Promover a organizacdo técnica e administrativa das obras, objeto do Contrato, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagbes que integram o Contrato, no prazo determinado.

9.1.4. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo o local das obras/ servigos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.5. Submeter a fiscalizagdo, previamente e por escrito, para andlise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que escapem as especificagdes do Memorial
Descritivo.

9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, no prazo determinado pela
Fiscalizacéo.

9.1.6.1. Na hipotese de descumprimento da obrigac@o no prazo determinado pela
Administracao, fica facultado a0 CONTRATANTE requerer que ela seja executada
a custa da CONTRATADA, descontando-se o valor correspondente dos
pagamentos a ela devidos.
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9.1.6.2. Na hipétese de ndo ser devido qualquer pagamento a CONTRATADA o
valor da obrigagdo congtituird uma divida vencida e o valor dado em garantia
podera ser retido pelo CONTRATANTE.

9.1.7. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo das obras/servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Municipio
e/ou do CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publicajunto a obra.

9.1.8. Comunicar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana no prazo de 24, (vinte e
guatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

9.1.9. Cumprir todas as solicitagOes e exigéncias feitas pelo CONTRATANTE no Livro
de Ocorréncias.

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitados pelo CONTRATANTE, ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das
obras/servicos, bem como aos documentos relativos aos servigos executados ou em
€Xecucao.

9.1.11. Pardisar, por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que n&o
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.12. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucgéo do contrato.

9.1.13. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela contratagdo
de seguro contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacfes inerentes a execugdo
das obras/servigos ora contratadas.

9.1.14. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes,
em especial as subterraneas, pertencentes as prestadoras ou concessionérias de servigos
publicos.

9.1.15. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugdo das obras/servicos, durante a sua vigéncia.

9.1.16. Arcar com os custos de combustivel e manutengdo dos veiculos, méguinas e
eguipamentos que porventura necessite utilizar.
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9.1.17. Executar os trabalhos de forma a ndo prejudicar o transito local, e de acordo com
as especificacOes técnicas anexas ao edital, especificagdes municipais, boas normas de
higiene, seguranca e normas da ABNT.

9.1.18. Respeitar e exigir que 0 seu pessoal respeite a legislagcdo sobre seguranca, higiene
e medicina do trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados,
quando necessério, 0s EPIs basicos de seguranca.

9.1.19 Promover o transporte de pessoal em veicul os apropriados.

9.1.20. Manter o local das obras/servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no
tocante a operérios, bem como as pessoas autorizadas para sua fiscalizagéo.

9.1.21. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio das obras, uma
placa, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE.

9.1.22. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas na Clausula Décima Nona deste instrumento.

9.1.23. Elaborar o Diario de Obra incluindo diariamente, pelo Engenheiro Preposto
Responsavel, as informagBes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condices meteorologicas,
Servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizac&o e situacdo da obra em relacdo ao cronograma previsto.

9.1.24. Apresentar a Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana a
relacéo dos funcionérios, devidamente registrados, apds a assinatura do contrato e antes
do inicio daobra.

9.1.25. Apresentar, mensalmente, junto com a medi¢éo, devendo ser juntado no processo
administrativo epigrafado, copia do comprovante de pagamento da Guia da Previdéncia
Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS e InformagBes a Previdéncia Social
(GFIP) e da Relagdo de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, cdpia do
comprovante de recolhimento do FGTS, bem como os seguintes documentos:

a) copia do contrato de trabalho e do regulamento interno da empresa se houver,
bem como do acordo ou da convencgdo coletiva de trabalho, ou ainda, do acdrddo
normativo proferido pela Justica do Trabalho, se for o caso, relativos a categoria
profissional a que pertence o trabalhador, para que se possa verificar o
cumprimento das respectivas clausulas;

b) registro de empregado e cOpia das péginas da carteira de trabalho e Previdéncia
Social, atestando a contratacéo;
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c) Atestado de Salide Ocupacional (ASO), comprovando a realizagdo dos exames
médicos (admissional e periodicos e, se for 0 caso, de retorno ao trabalho e de
mudanca de fungéo);

d) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PISPASEP;

e) cartdo, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as
horas trabalhadas, normais e extraordinarias, se for o caso;

f) recibo de concessdo do aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo);

g) recibo de pagamento, atestando o recebimento de salarios mensais e adicionais,
férias + 1/3 e 13° sdario (12 e 22 parcelas), quando da época propria, além de
salario-familia, caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464
da CLT, acompanhado de comprovante de depésito banc&rio na conta do
trabalhador;

h) comprovantes de opc¢éo e fornecimento do vale transporte, quando for o caso;

i) comprovantes de recolhimento de contribuicdo sindical e outras devidas aos
sindicatos, se for o caso, na época propria;

J) comprovante de entrega da Relagdo Anual de Informagdes Sociais (RAIS) e de
gue o trabalhador dela fez parte, quando for o caso;

[) documento que ateste o recebimento de equipamentos de protecdo individual ou
coletiva, se 0 servigo assim o exigir;

m) comprovantes que atestem o correto depdsito do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico em conta vinculada aberta para esse fim;

n) outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa
ou o préprio contrato de trabalho exigir o cumprimento.

9.1.26. No caso de trabalhadores vigilantes (servigo de vigilancia), além dos documentos
acima, no que couber, devem ser apresentados Portaria Interministerial do Ministério do
Trabalho e Emprego (MET) e do Ministério da Justica (MJ), n° 12, de 21.2.2001 (DOU
de 23.2.2001) os seguintes documentos.

I) comprovacdo da anotacdo realizada na Carteira Nacional de Vigilante;

I1) comprovagao da aprovacdo em curso de formacéo de vigilancia;

I11) comprovacdo de registro na Policia Federal, autorizando o exercicio da
profissao;
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V) em caso de porte de arma, autorizacdo da Secretaria de Seguranca Publica.

9.1.27. No caso de rescisdo do contrato de trabalho de um empregado e substituicdo por
outro, apresentar a0 CONTRATANTE, em relagdo a0 empregado cujo contrato se
extinguiu, 0s seguintes documentos:

a) o Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho, devidamente homologado quando
o trabalhador tiver mais de um ano prestando servigos na empresa;

b) documento que comprove a concessdo de aviso prévio, trabalhado ou
indenizado, seja por parte da empresa, seja por parte do trabalhador;

c) recibo de entrega da Comunicacéo de Dispensa (CD) e do Requerimento de
Seguro Desemprego, nas hipéteses em que o trabalhador possa regquerer o
respectivo beneficio (dispensa sem justa causa, por exemplo);

d) copia da Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuicdo Social
(GRFC), em que conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador
foi dispensado sem justa causa ou em caso de extingdo de contrato por prazo
determinado;

€) copia do Atestado de Salde Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo do
exame médico demissional.

9.1.28. Iniciar as obras/servicos no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da Ordem de inicio dos Servicos.

9.1.29. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de seguranca, medicina e
higiene do trabalho, e em especial as NR 18 — Condi¢Oes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construcdo; NR 1 — Disposicdes Gerais; NR 6 — Equipamentos de
Protec@o Individual; NR 12 — Méaquinas e Equipamentos.

9.1.30. Substituir o uso de formas e andaimes descartaveis, feitos com madeira amazonica
por outras alternativas reutilizaveis, disponiveis no mercado.

9.1.31. Degtinar o entulho da construcdo civil & Unidade Recicladora de Materiais (URM)
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, o qual sera triado e britado, para
utilizacdo na fabricacdo de blocos de concreto, cobertura de lixo no Aterro Sanitério
apropriado, melhoria dos viérios em terra, etc.

9.1.32. Respeitar as normas relativas a disposi¢do final ambientalmente adequada dos
residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas, a mitigacdo por condicionantes e
compensacdo ambiental, que serdo0 definidas no procedimento de licenciamento
ambiental; a utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente,
reduzam o consumo de energia e recursos naturais, a avaliacdo de impactos de
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vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica; a protegdo do patriménio cultural,
histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou
indireto causado pelas obras contratadas; e a acessibilidade para 0 uso por pessoas com
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

DECIMA - DASOBRIGACOES DO CONTRATANTE
10.1. A CONTRATANTE obriga-se &

10.1.1. Fornecer & CONTRATADA a Ordem de Inicio dos Servigos que sera expedida
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, apds assinatura do presente Contrato.

10.1.2. Prestar & CONTRATADA todos 0s esclarecimentos necessarios a execugdo da
obra.

10.1.3. Tomar ciéncia e visitar todas as anotagdes lancadas no Diario de Obra elaborado
pela CONTRATADA, tomando todas as providéncias decorrentes.

10.1.4. Aprovar, por etapas, 0s servicos executados pela CONTRATADA.

10.1.5. Aprovar, antes da efetiva utilizagdo, os materiais a serem aplicados na obra,
conforme classificagdo de qualidade estabelecida no Projeto Executivo.

10.1.6. Promover o apontamento e atestar as medicOes dos servigos executados, nos
termos da Clausula Décima Terceira do presente instrumento.

10.1.7. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da clausula décima quarta do presente
instrumento.

DECIMA PRIMEIRA —DOSDOCUMENTOSINTEGRANTES
11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:
11.1.1. Anexo | —Projeto Executivo contendo:

Memorial Descritivo e Especificagcdo Técnica para:

Projeto Arquitetdnico;

Projeto: Estrutural;

Memorial Descritivo/Especificac@o Técnica

Planilha Or¢camentéria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro.

Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato

Anexo |11 - Modelo de Termo de Ciéncia e Notificagdo

Anexo IV —Modelo de Atestado de Visita Técnica/Declaragdo de Responsabilidade
Anexo V - Modelo de Planilha de Composi¢éo de Precos Unitérios
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11.1.2. Instrumento Convocatorio da licitagéo, e
11.1.3. Proposta da licitante vencedora fls. do Processo Administrativo epigrafado.
DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

12.1. Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servigos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor da obra, mediante prévia aprovacd do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de qualificagdo técnica exigidas da
CONTRATADA referente a parcela do objeto que lhe é repassada, sendo a CONTRATADA a
Unica e exclusiva responsavel pela execucdo dos servicos e de todos os encargos trabalhistas e
tributérios.

DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

13.1. A medicdo dos servicos sera efetuada mensalmente e entregue a Secretaria Municipal de
I nfraestrutura Urbana juntamente com os documentos mencionados no subitem 9.1.25;

13.2. Para efeitos de medicdo serdo considerados os servigos efetivamente executados e
atestados pela fiscalizagdo, em conformidade com o Cronograma Fisico estabelecido pelo
CONTRATANTE, consideradas, paratanto, a qualidade dos materiais e méao-de-obra utilizada
de forma a atender as especificacdes técnicas do Memorial Descritivo;

13.3. A medicdo devera ser entregue a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana até o 5°
(quinto) dia util do més subsequente a0 da realizacdo dos servicos, que terd o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para a sua conferéncia e processamento;

13.4. A medicéo ndo aprovada sera devolvidaa CONTRATADA para as necessarias corregoes,
com as informagdes que motivaram sua rejei¢cao, contando-se o0 prazo estabelecido no subitem
anterior, a partir da data de sua reapresentacao;

13.5. A devolugdo da medi¢do ndo aprovada, em hip6tese alguma servird de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execugdo das obras/servicos,

13.6. Na hipo6tese de ndo pronunciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
quanto a medicdo, no prazo definido anteriormente, considerar-se-4 aprovada a medicao;

13.7. Aprovada a medicdo, a CONTRATADA devera emitir fatura referente aos servicos
medidos.

DECIMA QUARTA - DA FORMA E CONDI(;OES DE PAGAMENTO
14.1. A CONTRATADA apresentard a fatura correspondente a Secretaria Municipal de

Infraestrutura Urbana com os valores mensais devidos, a qual terd o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para aprové-la ou rgjeité-la
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14.2. A fatura ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ser4 devolvida
a CONTRATADA para as necessarias corregdes, com as informagfes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem 14.1, a partir da data de sua
reapresentacso.

14.3. A devolugdo da fatura ndo aprovada em hipétese alguma servird de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execugdo das obras/servicos.

14.4. O CONTRATANTE efetuara o pagamento das faturas no prazo de 30 (trinta) dias
medic¢do, a contar da data de sua aprovacao.

14.5. O CONTRATANTE somente efetuard o pagamento dos valores devidos, apos
comprovacao do recolhimento da contribuicéo previdenciaria (INSS), nos termos do artigo 31
daLel Federal n° 8.212/91, de 24/07/1991 e alteragOes posteriores.

14.6. O CONTRATANTE efetuara a retencéo na fonte do Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza - I1SSQN, quando o imposto for devido neste Municipio, de acordo com a Lei
Municipal correspondente.

14.6.1. As empreiteiras, construtoras e prestadoras de servigos de construcgao civil, que
eventualmente tenham subempreitadas ou materiais aplicados a Obra, deverdo fornecer,
junto com a Nota Fiscal da Prestacdo de Servicos:

14.6.1.1. Comprovacdo dos materiais fornecidos mediante apresentacdo da 12 via da
documentagéo fiscal (Nota Fiscal de Remessa de Mercadorias), com identificagdo
da obraonde foram aplicados;

14.6.1.2. Relativamente as subempreitadas, além da 12 via da documentacéo fiscal
(Nota Fiscal de Servicos emitida pelo empreiteiro), com identificacdo da obra, a
comprovacdo do pagamento do imposto, mediante apresentacdo dos documentos de
recolhimento.

14.7. O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentacdo dos seguintes
comprovantes:

14.7.1. Registro da Obra no CREA ou CAU
14.7.2. Registro da Obrano INSS

14.7.3. ART ou RRT do responsavel técnico e averbacdo de seu registro no CREA ou
CAU, ambos do Estado de Bahia, na hipotese de ser de outraregido.

14.8. O pagamento da ultima parcela ficara condicionado a emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.
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DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO DA OBRA

15.1. O CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, efetuara
a fiscalizacdo das obras e do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos
estabelecidos nos Anexos | do edital licitatorio e da Clausula Nona do presente instrumento.

15.2. No desempenho de suas atividades é assegurado, ao 6rgdo fiscalizador, o direito de
verificar e exigir a perfeita execucdo do presente gjuste em todos os termos e condigoes,
inclusive solicitando & CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informagdes sobre o
seu andamento.

15.3. A acdo ou omissdo, total ou parcial, do 6rgdo fiscalizador ndo eximiraa CONTRATADA
datotal responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

DECIMA SEXTA - DAS CONDIQC)ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
CONTRATUAL

16.1. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, a
disposic¢ao contida nos artigos 73 a 76 da L el Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

16.2. O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da data da apresentacdo do “as built” das obras, acompanhado da comunicag&o escrita
da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

16.3. Na hipotese da ndo-aceitacdo dos servicos, 0 CONTRATANTE registrara o fato no Livro
de Ocorréncias, sem prejuizo da aplicagdo da penalidade cabivel, indicando as razdes da néo-

aceitacéo.

16.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no Livro de Ocorréncias, a CONTRATADA
deverd solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, a Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana emitira o Termo de Recebimento Provisorio.

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo seralavrado e assinado pelo Secretério da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana, no prazo méximo de 90 (noventa) dias corridos, contados
da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, desde que corrigidos eventuais
defeitos surgidos neste periodo.

DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados
da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranca da obra,
assim em raz&o dos materiais, como do solo, nos termos do disposto no artigo 618 do Codigo
Civil.

DECIMA OITAVA - DO PESSOAL
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18.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugdo dos servicos ora avencados
nédo tera relacdo de emprego com o CONTRATANTE e deste ndo podera demandar quaisguer
pagamentos.

18.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o
ressarcira de toda e qualquer despesa que, em decorréncia disso, venha a desembolsar.

DECIMA NONA - DASPENALIDADES

O descumprimento pela CONTRATADA das obrigactes constantes deste contrato importara
com base no artigo 87 da Lei 8666/1993, garantido o contraditério, na aplicacdo das seguintes
sangoes.

|. Adverténcia por escrito;

Il. Declaragdo de inidoneidade para participar de licitagdo e impedimento de
contratar com a Uni&o, com 6orgéos e entidades do Estado da Bahia e dos demais
estados da federacdo, com o Distrito Federal e Municipios por prazo de até 02
(dois) anos,

I11. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Vitdria da
Conquista pelo mesmo prazo previsto na alinea anterior;

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento de qualquer das obrigacgdes previstas no Edital e/ou no Contrato,
ressalvadas aguelas obrigagcOes para as quais tenham sido fixadas penalidades
especificas.

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisdo por
culpa da Contratada.

VI. Multa de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) sobre o valor total da
contratacéo, por dia de atraso no inicio da execugdo dos servigos, a ser aplicada
pelo periodo méximo de 30 (trinta) dias;

19.1. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestagdo do servico no todo ou em
parte, o contrato podera ser rescindido unilateralmente;

19.2. A CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, devera
notificar a CONTRATADA, abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando
assim, o principio da ampla defesa e do devido processo legal;

19.3. A Administracdo se reserva o0 direito de descontar do pagamento devido a
CONTRATADA o0 vaor de qualquer multa porventura imposta em virtude do
descumprimento das condicdes estipuladas no Contrato;
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19.4. As sangOes acima relacionadas poderdo ser cumulativas, contudo n&o excederdo o
montante de 30% do valor total do contrato;

19.5. As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério e 0 seu pagamento
nao eximirdAa CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infragOes cometidas,

VIGESIMA - DASCONDICOES DE HABILITACAO

20.1. A CONTRATADA deverd manter, durante a execucdo do Contrato, todas as condicbes de
habilitagdo e qualificagdo necessarias e exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as
obrigages assumidas,

20.2. Comprovar, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagcdo, por meio da atualizagdo das Certiddes no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Vitéria da Conquista — SICAD, na forma do art. 1° § 4° do
Decreto Municipal n°® 14.872 de 28 de dezembro de 2012.

VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

21.1. A inexecucdo total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a80 da Lei Federal n° 8.666/93.

21.2. Os casos de rescisdo contratual seréo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.3. A rescisao deste Contrato podera ser:

21.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados
nosincisos| aXll e XVII do artigo 78 daLel Federal 8.666/93; ou

21.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracéo; ou

21.3.3. Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.

21.4. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.5. Na hipotese de rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, ficaréo
assegurados a0 CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alteragoes.

VIGESIMA SEGUNDA - DA LICITACAO
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22.1. Para a execucéo da obra, objeto deste Contrato, realizou-se licitagdo sob o Regime
Diferenciado de Contratagdes — RDC Eletronico n° 002/2013, cujos atos encontram-se no
Processo Administrativo n° 44.932/2012, em nome da Secretaria Municipal de
Educacdo/SMED.

VIGESIMA TERCEIRA - DA VI NCULA(;AO
23.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatério da licitagdo e a proposta da
licitante vencedora de fls. , do processo administrativo em epigrafe.

VIGESIMA QUARTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL
24.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, 0 disposto na Lei Federal n.° 12.462/11 e
suas alteracoes.

24.2. A opcéo pelo RDC resultard no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93,
exceto nos casos expressamente previstos naLei 12.462/11.

VIGESIMA QUINTA —DO FORO

25.1. As partes elegem o foro da Comarca de Vitéria da ConquistalBA, com renincia de
qualguer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questéo contratual nao
resolvida administrativamente.

E, por estarem assim gustados, assinam o presente CONTRATO, digitado por mim
(NOME COMPLETO DO DIGITADOR), mantendo todas as clausulas
constantes no anexo |1 do Edital do RDC Eletronico n° 002/2013, em 05 (cinco) vias, de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo, que também o assinam, para que produza 0s
seus juridicos e legais efeitos.

Vitériada Conquista— BA, _ de de20 .
M UNICIiPIO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. 2.
CPF : CPF :
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ANEXO |1l - MODELO DE TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

Modalidade de Licitagdo: | NUmero:
RDC Eletronico 002/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 44.932/2012

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educagcdo — SMED e Infraestrutura Urbana.
OBJETO: Contratagdo de empresa para executar obra de construcdo de uma Quadra
Poliesportiva coberta com vestidrio, na Escola Municipal Erathostenes Menezes, no Povoado
de Igug, Ref. n°. 21038, atendendo ao disposto no Termo de Compromisso n°. 203228/2012,
objeto do Programa FNDE/Proinfancial PAC 11.

CONTRATANTE: Municipio de Vitéria da Conquista/BA.

CONTRATADA:

MODALIDADE/REGIME: RDC Eletrénico n° 002/2013

TERMO DE CONTRATO N° _ /2013.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento aos Orgaos de Controle, para fins de instrugdo e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitacdo processual, até julgamento final a sua publicacéo e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e 0 mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diério Oficial da
Uni&o e Municipio, e meio eletrdnico na internet, de conformidade com a Lei Municipal n°.
1.851 de 21 de setembro de 2012 e Decreto Municipal n°. 14.720/2012, iniciando-se a partir de
entdo, a contagem dos prazos processuais.

Vitoriada Conquista - BA, de de 2013.

Comisséo Especial de Licitagdo — Decreto n°. 14.647/2012

SecretériaMunicipal de Infraestrutura Urbana

Secretaria Municipal de Educagéo/SMED

EMPRESA
Representante Legal
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ANEXO |V - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/ DECLARACAO DE
RESPONSABILIDADE

Modalidade de Licitagdo: | NUmero:
RDC Eletronico 002/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°©: 44.932/2012

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educagcdo — SMED e Infraestrutura Urbana.
OBJETO: Contratagdo de empresa para executar obra de construcdo de uma Quadra
Poliesportiva coberta com vestidrio, na Escola Municipal Erathostenes Menezes, no Povoado
de Igug, Ref. n°. 21038, atendendo ao disposto no Termo de Compromisso n°. 203228/2012,
objeto do Programa FNDE/Proinfancial PAC 11.

CONTRATANTE: Municipio de Vitoria da Conquista/BA.

CONTRATADA:

MODALIDADE/REGIME: RDC Eletrénico n° 002/2013

TERMO DE CONTRATO N°: /2013

Assinalar 1 (uma) Opcéo:

( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa
visitou e tomou conhecimento das condigdes
do local onde seréo executadas as obras, tomando ciéncia de todos 0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na execucdo das obras objeto da licitagdo epigrafada, em
atendimento ao subitem 20.12.2 do edital.

Funcionério/representante da licitante que efetuou a visita:
RG n° ,

( ) Declaramos que a empresa
ndo efetuou a visita técnica no local onde serdo executadas as obras, mas assume
incondicionalmente a responsabilidade de executar 0s servigos em conformidade com todas as
condigdes e exigéncias estabelecidas nesta licitagdo, em atendimento ao subitem 20.12.2 do
edital.

Vitoriada Conquista - BA, de de 2013.

Nome:

Assinatura:

Profissional credenciado pela empresa

Engenheiro/Arquiteto do Municipio
(assinar quando houver visita técnica)

Edital RDC Eletrénico 002/2013 " RE B TmiUegn
P¢. Joaquim Correia, 55 - Centro C TOR'A DA
Fone: (77) 3424-8515 / 3424-8516 / 3424-8518 ONQUISTA
CEP 45000-907 - Vitoéria da Conquista— Bahia GOVERNO PARTICIPATIVO

compraspmvc@haotmail.com
www.pmvc.ba.gov.br



Pagina 48 de 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Secretaria de Administracao
www.pmyvc.ba.gov.br

ANEXO V - MODEL O DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

NUmero:
002/2013

Modalidade de Licitagao:
RDC Eletronico

| Data Base

Empresa:

Obra:

Servigo:

| Unidade M edicagéo

Discriminacéo | Unid. | Coeficiente

Preco Unitdario |  Custo Pardial

1. M3o deObra

Subtotal
Encargos Sociais (%)

Total deM&o deObra
(A)

2. Materiais

Total de Materiais
(B)

3. Equipamentos

Total de Equipamentos
©

4. Servigos

Total de Servigos
(®)

TOTAL GERAL: (E)

(A)+(B)+(C)+(D)

B.D.l.= (%) (P

(G)= (E)* (F)/100

PRECO UNITARIO
(RY):

(E) +(G)

OBS.: Modelo meramente elucidativo. A empresa podera apresentar em qualquer outro formato, desde

gue contenha todas as informagdes aqui solicitadas.

Edital RDC Eletronico 002/2013
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ANEXO VI - MODEL O DE DECLARACAO CONJUNTA PARA HABILITACAO

Modalidade de Licitagdo: | NUmero:
RDC Eletronico 002/2013

(Nome da pessoa juridica), CNPJ n°% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada (endereco
completo), neste ato representada legalmente por (nome e qualificagdo do representante legal),
declara sob as penas da lei:

e Que possui pleno conhecimento de todas as informacdes e das condi¢es contidas no
edital referente ao RDC Eletrénico n°. 002/2013;

e Que esta pessoa juridica esta apta a participar de licitacbes e contratagdes
administrativas, conforme respectivo Edital, ndo esando enquadrada em nenhum
impedimento legal para licitar e contratar com o Municipio de Vitéria da Conquista,
Estado da Bahia, especialmente no que tange ao art.  da Lei n° 8.666/93 e a
possibilidade elencada na Lel Municipal n° 1.786/2011 de 16 de dezembro de 2011, art.
129, incisos X111 e X1V.

e Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
certame licitatorio, atendendo a todas as exigéncias feitas no referido instrumento
convocatério, inclusive aguelas relativas ao cumprimento do objeto da licitacéo; e

e Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal, combinado com o artigo 27 da Lei n°. 8.666/93, alterado pelaLei n°. 9.854, de
27 de outubro de 1999, ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos.

Vitoriada Conquista— BA, de de 2013.

Razéo Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal
Assinatura

N&o ser&o aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulério
com timbre da PMVC. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIl —MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE
MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitagdo: | NUmero:
RDC Eletronico 002/2013

(Nome da pessoa juridica) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n°. XXXXXXXXxxxXx sediada
(endereco completo) XXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada legalmente por (nome e
qualificagdo do representante legal) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara sob as penas dalei:

e Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das responsabilidades administrativas, civis e
criminais.

Vitoriada Conquista— BA, de de 2013.

Razéo Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal
Assinatura

N&o ser&o aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulério
com timbre da PMVC. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIII —INFORMACOESIMPORTANTES SOBRE O OBJETO LICITADO.

Modalidade de Licitagdo: | NUmero:
RDC Eletronico 002/2013

1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana esclarece que os valores
correspondentes aos servigos de terraplanagem, edificagcdo e estrutural seréo
necessariamente custeados com recursos provenientes do Tesouro Municipal, né&o
podendo estar vinculados ao recurso do Repasse Federal.

2. Somente serdo aceitas propostas que apresentem servicos e respectivos quantitativos
limitados aos estabel ecidos na Planilha Orcamentéria constante no Anexo | deste edital.

3. Somente serdo aceitas propostas que apresentarem precos unitérios limitados aos
estabelecidos na tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custo e Indices da
Construgao Civil;

4. A emissdo da Ordem de Servigo esta condicionada a liberagcdo do recurso por parte do
Concedente, por tratar-se de recursos oriundos de Contrato de Repasse do Orcamento
Geral daUnido — OGU,;

5. Os pagamentos pelos servicos de execucdo de terraplanagem, estrutural e edificacdo
serdo realizados mediante apresentacéo de planilhas de medi¢do individualizadas.

ATENQAO: TODOS OS ARQUIVOS REFERENTES AO FiROJETO EXECUTIVNO,
CONTENDO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTAO
DISPONIVEISNO LINK: http://pmvc.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
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